平成29年6月19日～6月23日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	環水 第29-49号	市ヶ野線改良関連上下水道管移設工事	郡上市美並町白山地内	7,324,560	(有)ビーシー	2017/6/20	2017/6/22	2017/7/31
2	環水 第29-50号	簡水白鳥東部配管29-1工事	郡上市白鳥町中西・野添・那留地内	24,730,920	(株)前田土木	2017/6/20	2017/6/22	2017/11/30
3	総総 第29-21号	方面隊本部指令車購入	郡上市白鳥町白鳥38番地1外	5,471,660	(株)ムトウサービス	2017/6/20	2017/6/20	2017/10/31
4	総財 第29-28号	公用車更新事業(小型貨物自動車ﾄﾗｯｸﾀｲﾌﾟ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)	郡上市八幡町島谷228	3,129,580	(株)ムトウサービス	2017/6/20	2017/6/20	2017/8/31
5	美教 第29-12号	美並まん真ん中広場芝生化工事	郡上市美並町地内	366,660,000	(株)水口建設	2017/6/21	2017/6/29	2018/3/20
6	白建 第29-9号	市道小屋平線(朝日添橋)橋梁補修工事	郡上市白鳥町石徹白	5,928,120	(有)石徹白土建	2017/6/22	2017/6/26	2017/11/24
7	白建 第29-10号	市道干田野線改良(第5期)工事	郡上市白鳥町干田野地内	11,390,760	瀬上建設(株)	2017/6/22	2017/6/26	2017/11/30
8	高建 第29-6号	市道大原線舗装修繕(第2期)工事	郡上市高鷲町鮎立地内	6,156,000	(株)北栄工事	2017/6/22	2017/6/26	2017/10/31
9	高建 第29-8号	市道長野線舗装修繕第5期工事	郡上市高鷲町大鷲地内	11,415,600	(株)永田工務店	2017/6/22	2017/6/26	2017/11/30
10	環水 第29-47号	簡水八幡南部浄水場築造第4期工事	郡上市八幡町那比地内	91,800,000	(株)木越組	2017/6/23	2017/6/27	2017/12/22

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-49号
工事名	市ヶ野線改良関連上下水道管移設工事
工事施工場所	郡上市 美並町 白山　地内
工期	平成29年 6月22日 から 平成29年 7月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（有）ビーシー
請負金額	**¥7,324,560円**
予定価格	**¥7,710,120円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
（有）大日造園土木	辞退			
（株）八幡建設	辞退			
（株）丸芳組	辞退			
（有）松田土木	不着			
（有）森信建設	辞退			
（株）アイゲン	不着			
（有）岡崎設備工業	辞退			
（株）マルフジ	辞退			
（株）水口建設	6,996,000			
（株）ケイエスケイ	6,970,000			
奥美濃建設（株）	辞退			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-49号
工事名	市ヶ野線改良関連上下水道管移設工事
工事施工場所	郡上市 美並町 白山　地内
工期	平成29年 6月22日 から 平成29年 7月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	(有) ビーシー
請負金額	**¥7,324,560円**
予定価格	**¥7,710,120円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
オクド(株)	辞退			
(株)藤村建設	辞退			
古川土木(株)	辞退			
二村建設(株)	辞退			
(株)丸登建設	7,089,000			
(有)ビーシー	6,782,000			決定
(株)オーシャン	7,015,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-50号
工事名	簡水白鳥東部配管29-1工事
工事施工場所	郡上市白鳥町　中西・野添・那留　地内
工期	平成29年 6月22日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）前田土木
請負金額	**¥24,730,920円**
予定価格	**¥25,799,040円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
（株）ウスダ	23,155,000			
木島建設（資）	23,200,000			
（株）木嶋プロパン	23,340,000			
郡上鋪道（株）	23,345,000			
（株）中尾建設	23,040,000			
（株）丸高組	23,140,000			
（株）三島組	23,530,000			
郡上ガス（株）	辞退			
サンテック（株）	23,100,000			
（株）永田工務店	23,300,000			
（株）北栄建設	23,000,000			

№1

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-50号
工事名	簡水白鳥東部配管29-1工事
工事施工場所	郡上市白鳥町　中西・野添・那留　地内
工期	平成29年 6月22日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）前田土木
請負金額	**¥24,730,920円**
予定価格	**¥25,799,040円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
（株）北栄工事	23,226,000			
丸八建設（株）	23,060,000			
（株）揚山土木	23,136,000			
穂積建設（株）	23,495,000			
（株）東建設	23,040,000			
（有）石徹白土建	23,400,000			
（株）大西組	23,020,000			
河合建設（株）	23,050,000			
澤崎建設（株）	23,265,000			
白鳥建設（業）	23,166,000			
（株）鷲見建設	23,290,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-50号
工事名	簡水白鳥東部配管29-1工事
工事施工場所	郡上市白鳥町　中西・野添・那留　地内
工期	平成29年 6月22日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	(株) 前田土木
請負金額	**¥24,730,920円**
予定価格	**¥25,799,040円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
瀬上建設(株)	23,060,000			
野田建設(株)	23,185,000			
(株) 山越建設	22,965,000			
(株) 北濃工務店	23,065,000			
(株) 前田土木	22,899,000			決定
(株) 笠野建設	22,990,000			

№3

入札執行一覧表

仕様書番号	総総 第29-21号
物品名	方面隊本部指令車購入
納入場所	郡上市白鳥町白鳥38番地1　外
納入期間	平成29年 6月20日 から 平成29年10月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）ムトウサービス
請負金額	**¥5,471,660円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
岐阜トヨタ自動車（株）　八幡店	辞退			
（有）明宝オートサービス	不着			
（株）下田石油	辞退			
（株）ヤノハラオートライン	不着			
（資）木下自動車工場	不着			
和良自動車	不着			
白鳥自動車整備協業組合	5,256,000			
山甲自動車	5,326,400			
（株）丸三	5,936,760			
（株）小林モータース	不着			
岐阜日産自動車（株）　郡上店	不着			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	総総 第29-21号
物品名	方面隊本部指令車購入
納入場所	郡上市白鳥町白鳥38番地1　外
納入期間	平成29年 6月20日 から 平成29年10月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）ムトウサービス
請負金額	**¥5,471,660円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
シンワ菱油（株）　セルフ郡上給油所	辞退			
日清自動車工業（有）	不着			
清水モータース（株）	不着			
深戸自動車（株）	不着			
（株）ムトウサービス	5,066,352			決定

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	総財 第29-28号
物品名	公用車更新事業（小型貨物自動車ﾄﾗｯｸﾀｲﾌﾟ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ）
納入場所	郡上市八幡町島谷228
納入期間	平成29年 6月20日 から 平成29年 8月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）ムトウサービス
請負金額	**¥3,129,580円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
岐阜トヨタ自動車（株） 八幡店	辞退			
（有）明宝オートサービス	不着			
（株）下田石油	辞退			
（株）ヤノハラオートライン	不着			
（資）木下自動車工場	不着			
和良自動車	不着			
白鳥自動車整備協業組合	不着			
山甲自動車	2,984,500			
（株）丸三	2,991,600			
（株）小林モータース	不着			
岐阜日産自動車（株） 郡上店	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	総財 第29-28号
物品名	公用車更新事業（小型貨物自動車ﾄﾗｯｸﾀｲﾌﾟ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ）
納入場所	郡上市八幡町島谷228
納入期間	平成29年 6月20日 から 平成29年 8月31日
入札執行年月日	平成29年 6月20日
落札者	（株）ムトウサービス
請負金額	**¥3,129,580円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
シンワ菱油（株）　セルフ郡上給油所	辞退			
日清自動車工業（有）	不着			
清水モータース（株）	不着			
深戸自動車（株）	不着			
（株）ムトウサービス	2,897,760			決定

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	美教 第29-12号
工事名	美並まん真ん中広場芝生化工事
工事施工場所	郡上市美並町地内
工期	平成29年 6月29日 から 平成30年 3月20日
入札執行年月日	平成29年 6月21日
落札者	(株) 水口建設
請負金額	**¥366,660,000円**
予定価格	**¥380,417,040円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 木越組	343,680,000			
(株) 丸高組	351,230,000			
(株) 水口建設	339,500,000			決定
(株) 畑佐土木	349,845,000			
(株) 高垣組	344,920,000			
(株) 大西組	346,500,000			
(株) 前田土木	348,770,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-9号
工事名	市道小屋平線（朝日添橋）橋梁補修工事
工事施工場所	郡上市白鳥町石徹白
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月24日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	（有）石徹白土建
請負金額	**¥5,928,120円**
予定価格	**¥6,111,720円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
（株）郡上設備	5,570,000			
本州コンストラクション工業（株）	5,598,000			
サンテック（株）	5,525,000			
高橋工務店	5,585,000			
永野建設	5,598,000			
（有）平田組	5,597,000			
（株）蛭ケ野商事	辞退			
丸節建設	辞退			
（株）畑中水道	5,595,000			
（株）あおやま	5,599,000			
（有）石徹白土建	5,489,000			決定

№1

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-9号
工事名	市道小屋平線（朝日添橋）橋梁補修工事
工事施工場所	郡上市白鳥町石徹白
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月24日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	（有）石徹白土建
請負金額	**¥5,928,120円**
予定価格	**¥6,111,720円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
尾村美建（有）	5,558,000			
河合建設（株）	5,523,000			
澤崎建設（株）	5,528,000			
（株）三光工務店	5,555,000			
正者工務店	5,595,000			
（株）鷲見建設	5,527,000			
瀬上建設（株）	5,515,000			
（株）曽我工務店	5,565,000			
野田建設（株）	5,505,000			
（有）東田建設	5,595,000			
（有）藤建設	5,575,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-9号
工事名	市道小屋平線（朝日添橋）橋梁補修工事
工事施工場所	郡上市白鳥町石徹白
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月24日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	（有）石徹白土建
請負金額	**¥5,928,120円**
予定価格	**¥6,111,720円**

商号又は名称	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
（株）北濃工務店	5,517,000			
ミシマ建設（株）	5,575,000			

№3

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-10号
工事名	市道干田野線改良(第5期)工事
工事施工場所	郡上市白鳥町干田野　地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	瀬上建設（株）
請負金額	**¥11,390,760円**
予定価格	**¥11,988,000円**

商号又は名称	第１回目(円)	第２回目(円)	第３回目(円)	備考
(株) 郡上設備	10,900,000			
(株) 丸高商事	10,800,000			
(株) 三島組	10,724,000			
(有) 高建コーポレーション	10,879,000			
サンテック（株）	10,900,000			
高橋工務店	不着			
(有) 拓友産業	10,844,000			
(有) 平田組	10,715,000			
(株) ヤマシタ工務店	10,845,000			
尾村美建（有）	10,775,000			
河合建設（株）	10,680,000			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-10号
工事名	市道千田野線改良(第5期)工事
工事施工場所	郡上市白鳥町千田野　地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	瀬上建設（株）
請負金額	**¥11,390,760円**
予定価格	**¥11,988,000円**

商号又は名称	第１回目(円)	第２回目(円)	第３回目(円)	備考
澤崎建設（株）	10,825,000			
（株）三光工務店	10,770,000			
正者工務店	10,895,000			
（株）鷲見建設	10,800,000			
瀬上建設（株）	10,547,000			決定
（株）曽我工務店	10,678,000			
野田建設（株）	10,767,000			
（有）東田建設	10,785,000			
（有）藤建設	10,767,000			
（株）北濃工務店	10,600,000			
ミシマ建設（株）	10,876,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第29-6号
工事名	市道大原線舗装修繕(第2期)工事
工事施工場所	郡上市高鷲町鮎立地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年10月31日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	(株) 北栄工事
請負金額	**¥6,156,000円**
予定価格	**¥6,441,120円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 奥田建設	5,865,000			
郡上舗道 (株)	5,900,000			
(株) 中尾建設	辞退			
(株) 丸高組	5,814,000			
(株) 丸高商事	5,850,000			
(有) 拓友産業	5,760,000			
(株) 永田工務店	5,765,000			
永野建設	5,710,000			
(株) 北栄工事	5,700,000			決定
丸八建設 (株)	5,800,000			
(株) 揚山土木	5,780,000			

№1

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第29-6号
工事名	市道大原線舗装修繕(第2期)工事
工事施工場所	郡上市高鷲町鮎立地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年10月31日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	(株) 北栄工事
請負金額	**¥6,156,000円**
予定価格	**¥6,441,120円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ヤマシタ工務店	5,842,000			
穂積建設(株)	5,720,000			
(有) 石徹白土建	5,830,000			
(株) 大西組	5,795,000			
河合建設(株)	5,812,000			
(株) 山越建設	5,840,000			
(株) 前田土木	5,790,000			
(株) 笠野建設	5,800,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第29-8号
工事名	市道長野線舗装修繕第5期工事
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲　地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	(株) 永田工務店
請負金額	**¥11,415,600円**
予定価格	**¥12,009,600円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 奥田建設	10,810,000			
郡上舗道 (株)	10,845,000			
(株) 中尾建設	10,800,000			
(株) 丸高組	10,935,000			
(株) 丸高商事	10,770,000			
(有) 拓友産業	10,720,000			
(株) 永田工務店	10,570,000			決定
永野建設	10,800,000			
(株) 北栄工事	10,700,000			
丸八建設 (株)	10,600,000			
(株) 揚山土木	10,650,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第29-8号
工事名	市道長野線舗装修繕第5期工事
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲　地内
工期	平成29年 6月26日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月22日
落札者	（株）永田工務店
請負金額	**¥11,415,600円**
予定価格	**¥12,009,600円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
（株）ヤマシタ工務店	10,900,000			
穂積建設（株）	10,675,000			
（有）石徹白土建	10,920,000			
（株）大西組	10,850,000			
河合建設（株）	10,950,000			
（株）山越建設	10,780,000			
（株）前田土木	10,750,000			
（株）笠野建設	10,880,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-47号
工事名	簡水八幡南部浄水場築造第４期工事
工事施工場所	郡上市八幡町那比地内
工期	平成29年 6月27日 から 平成29年12月22日
入札執行年月日	平成29年 6月23日
落札者	（株）木越組
請負金額	**¥91,800,000円**
予定価格	**¥93,791,520円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
カツラ工業（株）	99,100,000	93,000,000		
（株）木越組	95,000,000	85,000,000		決定
（株）名畑組	99,130,000	88,000,000		
（株）和田梅	99,200,000	不着		
西脇建設（株）	辞退			
（株）畑佐土木	99,853,000	辞退		
（株）高垣組	99,150,000	辞退		
（株）白滝工業	不着			