

平成30年11月19日～11月22日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	建設 第30-396号	農道梅原1号線ライフライン保全対策事業	郡上市美並町梅原地内	2,700,000	郡上森づくり協同組合	2018/11/22	2018/11/22	2019/3/8
2	建設 第30-409号	第294号 市道相谷線災害復旧工事	郡上市明宝畑佐地内	2,790,720	オクド(株)	2018/11/22	2018/11/22	2019/3/22
3	建設 第30-417号	第213号 市道伽藍ヶ瀬線災害復旧工事	郡上市白鳥町歩岐島地内	4,514,400	(株)北濃工務店	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22
4	建設 第30-419号	第216号 市道大林線災害復旧工事	郡上市白鳥町六ノ里地内	4,136,400	(株)前田土木	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22
5	建設 第30-423号	第222号 市道上板倉線災害復旧工事	郡上市白鳥町阿多岐地内	3,466,800	(株)山越建設	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22
6	建設 第30-425号	第226号 市道太四郎線災害復旧工事	郡上市白鳥町前谷地内	3,447,360	(有)平田組	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22
7	建設 第30-426号	第227号 市道塚洞線災害復旧工事	郡上市白鳥町前谷地内	4,487,400	(有)平田組	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22
8	建設 第30-427号	第228号 市道前谷前田線災害復旧工事	郡上市白鳥町前谷地内	3,511,080	(有)平田組	2018/11/22	2018/11/27	2019/3/22

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-396号			
委託名	農道梅原1号線ライフライン保全対策事業			
委託場所	郡上市美並町梅原地内			
委託期間	平成30年11月22日 から 平成31年 3月 8日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	郡上森づくり協同組合			
請負金額	¥2,700,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)丸芳組	辞退			
奥美濃建設(株)	2,800,000			
西脇建設(株)	2,730,000			
(株)水口建設	辞退			
(株)中濃緑地	辞退			
郡上森林組合	2,700,000			
(有)大日造園土木	2,800,000			
(有)大原林産	3,100,000			
(有)明方愛林	2,800,000			
マルト木材	辞退			
白鳥林工協業組合	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-396号			
委託名	農道梅原1号線ライフライン保全対策事業			
委託場所	郡上市美並町梅原地内			
委託期間	平成30年11月22日 から 平成31年 3月 8日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	郡上森づくり協同組合			
請負金額	¥2,700,000 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(株) カタギリテック	2,700,000			
郡上森づくり協同組合	2,500,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-417号			
工事名	第213号 市道伽藍ヶ瀬線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 歩岐島 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株)北濃工務店			
請負金額	¥4,514,400円			
予定価格	¥4,651,560円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)郡上設備	4,300,000			
サンテック(株)	4,245,000			
高橋工務店	辞退			
(有)平田組	4,218,000			
(株)北栄建設	4,205,000			
(株)東建設	4,197,000			
(有)石徹白土建	4,215,000			
(株)大西組	4,250,000			
尾村美建(有)	4,200,000			
河合建設(株)	4,230,000			
澤崎建設(株)	4,243,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-417号			
工事名	第213号 市道伽藍ヶ瀬線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 歩岐島 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株)北濃工務店			
請負金額	¥4,514,400円			
予定価格	¥4,651,560円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)三光工務店	4,228,000			
白鳥建設(業)	4,226,000			
(株)鷺見建設	4,238,000			
瀬上建設(株)	4,220,000			
(株)曾我工務店	4,246,000			
野田建設(株)	4,226,000			
(有)東田建設	4,197,000			
(有)藤建設	4,230,000			
(株)山越建設	4,217,000			
(株)北濃工務店	4,180,000			決定
(株)前田土木	4,236,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-417号			
工事名	第213号 市道伽藍ヶ瀬線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 歩岐島 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株)北濃工務店			
請負金額	¥4,514,400円			
予定価格	¥4,651,560円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)笠野建設	4,190,000			
ミシマ建設(株)	4,230,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-419号			
工事名	第216号 市道大林線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 六ノ里 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株) 前田土木			
請負金額	¥4,136,400 円			
予定価格	¥4,268,160 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,920,000			
(株) 北栄建設	3,905,000			
(株) 東建設	3,904,000			
(有) 石徹白土建	3,909,000			
(株) 大西組	3,880,000			
河合建設(株)	3,867,000			
白鳥建設(業)	3,860,000			
(株) 鷺見建設	3,885,000			
瀬上建設(株)	3,910,000			
(株) 山越建設	3,840,000			
(株) 北濃工務店	3,891,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-419号			
工事名	第216号 市道大林線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 六ノ里 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株) 前田土木			
請負金額	¥4,136,400 円			
予定価格	¥4,268,160 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 前田土木	3,830,000			決定
(株) 笠野建設	3,900,000			
ミシマ建設(株)	3,911,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-423号			
工事名	第222号 市道上板倉線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 阿多岐 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥3,466,800 円			
予定価格	¥3,696,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,250,000			
サンテック(株)	3,354,000			
高橋工務店	3,217,000			
(有) 平田組	3,317,000			
(株) 北栄建設	3,371,000			
(株) 東建設	3,213,000			
(有) 石徹白土建	3,349,000			
(株) 大西組	3,229,000			
尾村美建(有)	3,230,000			
河合建設(株)	3,305,000			
澤崎建設(株)	3,331,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-423号			
工事名	第222号 市道上板倉線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 阿多岐 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥3,466,800 円			
予定価格	¥3,696,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三光工務店	3,330,000			
白鳥建設(業)	3,229,000			
(株) 鷺見建設	3,369,000			
瀬上建設(株)	3,246,000			
(株) 曾我工務店	3,331,000			
野田建設(株)	3,287,000			
(有) 東田建設	3,220,000			
(有) 藤建設	3,219,000			
(株) 山越建設	3,210,000			決定
(株) 北濃工務店	3,228,000			
(株) 前田土木	3,220,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-423号			
工事名	第222号 市道上板倉線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 阿多岐 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥3,466,800円			
予定価格	¥3,696,840円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 笠野建設	3,338,000			
ミシマ建設(株)	3,235,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-425号			
工事名	第226号 市道太四郎線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,447,360円			
予定価格	¥3,591,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,320,000			
サンテック(株)	3,299,000			
高橋工務店	辞退			
(有) 平田組	3,192,000			決定
(株) 北栄建設	3,225,000			
(株) 東建設	3,215,000			
(有) 石徹白土建	3,198,000			
(株) 大西組	3,203,000			
尾村美建(有)	3,195,000			
河合建設(株)	3,245,000			
澤崎建設(株)	3,267,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-425号			
工事名	第226号 市道太四郎線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,447,360円			
予定価格	¥3,591,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三光工務店	3,212,000			
白鳥建設(業)	3,221,000			
(株) 鷺見建設	3,293,000			
瀬上建設(株)	3,275,000			
(株) 曾我工務店	3,268,000			
野田建設(株)	3,265,000			
(有) 東田建設	3,313,000			
(有) 藤建設	3,293,000			
(株) 山越建設	3,305,000			
(株) 北濃工務店	3,215,000			
(株) 前田土木	3,243,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-425号			
工事名	第226号 市道太四郎線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,447,360円			
予定価格	¥3,591,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 笠野建設	3,228,000			
ミシマ建設(株)	3,205,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-426号			
工事名	第227号 市道塚洞線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥4,487,400円			
予定価格	¥4,662,360円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	4,310,000			
サンテック(株)	4,286,000			
高橋工務店	辞退			
(有) 平田組	4,155,000			決定
(株) 北栄建設	4,188,000			
(株) 東建設	4,195,000			
(有) 石徹白土建	4,186,000			
(株) 大西組	4,205,000			
尾村美建(有)	4,178,000			
河合建設(株)	4,195,000			
澤崎建設(株)	4,278,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-426号			
工事名	第227号 市道塚洞線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥4,487,400円			
予定価格	¥4,662,360円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三光工務店	4,255,000			
白鳥建設(業)	4,206,000			
(株) 鷺見建設	4,285,000			
瀬上建設(株)	4,225,000			
(株) 曾我工務店	4,233,000			
野田建設(株)	4,283,000			
(有) 東田建設	4,216,000			
(有) 藤建設	4,238,000			
(株) 山越建設	4,222,000			
(株) 北濃工務店	4,165,000			
(株) 前田土木	4,188,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-426号			
工事名	第227号 市道塚洞線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥4,487,400円			
予定価格	¥4,662,360円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 笠野建設	4,245,000			
ミシマ建設(株)	4,191,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-427号			
工事名	第228号 市道前谷前田線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,511,080円			
予定価格	¥3,641,760円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,370,000			
サンテック(株)	3,331,000			
高橋工務店	辞退			
(有) 平田組	3,251,000			決定
(株) 北栄建設	3,285,000			
(株) 東建設	3,265,000			
(有) 石徹白土建	3,263,000			
(株) 大西組	3,265,000			
尾村美建(有)	3,255,000			
河合建設(株)	3,276,000			
澤崎建設(株)	3,296,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-427号			
工事名	第228号 市道前谷前田線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,511,080円			
予定価格	¥3,641,760円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三光工務店	3,265,000			
白鳥建設(業)	3,281,000			
(株) 鷺見建設	3,335,000			
瀬上建設(株)	3,296,000			
(株) 曾我工務店	3,283,000			
野田建設(株)	3,285,000			
(有) 東田建設	3,312,000			
(有) 藤建設	3,288,000			
(株) 山越建設	3,298,000			
(株) 北濃工務店	3,265,000			
(株) 前田土木	3,267,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-427号			
工事名	第228号 市道前谷前田線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町 前谷 地内			
工期	平成30年11月27日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年11月22日			
落札者	(有) 平田組			
請負金額	¥3,511,080 円			
予定価格	¥3,641,760 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 笠野建設	3,277,000			
ミシマ建設(株)	3,296,000			