

令和元年度

郡上市建設工事発注予定

## 令和元年度に発注することが見込まれる郡上市工事一覧表

注： この一覧表の内容は、平成31年4月26日現在のものです。

注： ここに公表する工事内容は、公表時点の見込みであり、内容が不明の場合や実際の発注工事が掲載と異なる場合や、記載されていない工事が発注される場合など、公表後に変更する場合があります。

(建設部)

No.	工事の名称	場 所	工 期	工 種	概 要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	下沢用水災害復旧工事	和良町沢	約8ヶ月	土木一式工事	用水路工L=160m 擁壁工N=1式	指名競争入札	令和元年5月
2	六ノ里地区用水路改良工事	白鳥町六ノ里	約5ヶ月	土木一式工事	用水路工L=200m	指名競争入札	令和元年5月
3	切立開拓線舗装工事	高鷲町鮎立	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=80m W=5.0m	指名競争入札	令和元年5月
4	鷲見上野線舗装工事	高鷲町鷲見	約4ヶ月	舗装工事	舗装工 L=50m W=5.0m	指名競争入札	令和元年5月
5	栃尾2号線舗装修繕工事	明宝二間手	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=160m W=4.0m	指名競争入札	令和元年6月
6	下切・下沢宮地線改良工事	和良町沢	約7ヶ月	土木一式工事	歩道改良 L=70m W=6.0m	指名競争入札	令和元年6月
7	鶴佐田尻線(鶴佐橋)橋梁補修工事	八幡町初納	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=48.8m W=10.8m	指名競争入札	令和元年6月
8	干田野線舗装工事	白鳥町干田野	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=150m W=4.5m	指名競争入札	令和元年6月
9	中津屋那留線舗装工事	白鳥町那留	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=200m W=6.0m	指名競争入札	令和元年6月
10	大原線舗装工事	高鷲町鮎立	約5ヶ月	舗装工事	舗装工 L=120m W=5.0m	指名競争入札	令和元年6月
11	大原線(大洞橋)橋梁補修工事	高鷲町鮎立	約4ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=14m W=6.5m	指名競争入札	令和元年6月

12	中村線(1号橋)橋梁補修工事	高鷺町西洞	約4ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=13.5m W=3.5m	指名競争入札	令和元年6月
13	雁子林道舗装工事	八幡町那比	約4カ月	舗装工事	舗装工 L=216m W=4.0m	指名競争入札	令和元年6月
14	林道大杉線改良工事	白鳥町石徹白	約4カ月	土木一式工事	法面改良 L=30 W=4.0m	指名競争入札	令和元年6月
15	林道水馬洞線改良工事	明宝奥住	約4カ月	土木一式工事	道路改良 L=300m W=4.0m	指名競争入札	令和元年6月
16	林道二間手～水沢上線舗装工事	明宝気良	約4カ月	舗装工事	舗装工 L=300m W=5.0m	指名競争入札	令和元年6月
17	大谷団地外壁屋根塗装工事	明宝大谷地内	約5ヶ月	塗装工事	外壁塗装 243㎡ 屋根塗装 239㎡	指名競争入札	令和元年6月
18	大島恩地線改良工事	白鳥町大島	約5ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=70m W=5.0m	指名競争入札	令和元年7月
19	桜谷1号線改良工事	明宝寒水	約5ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=70m W=5.0m	指名競争入札	令和元年7月
20	松本西線改良工事	和良町宮地	約3ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=100m W=4.0m	指名競争入札	令和元年7月
21	羽土線改良工事	白鳥町野添	約6ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=100m W=5.0m	指名競争入札	令和元年7月
22	大林線改良改良工事	白鳥町六ノ里	約5ヶ月	土木一式工事	道路改良 L=70m BOX1箇所	指名競争入札	令和元年7月
23	下尾崎本町線(洞泉寺橋)橋梁補修工事	八幡町本町	約3ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=17.3m W=6.7m	指名競争入札	令和元年7月
24	大島恩地線舗装工事	白鳥町為真	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=120m W=5.0m	指名競争入札	令和元年7月
25	在原地区急傾斜工事	八幡町有穂	約8ヶ月	土木一式工事	擁壁工 L=40m	指名競争入札	令和元年7月
26	杉ヶ洞谷河川改修工事	大和町神路	約6ヶ月	土木一式工事	河川改修 L=90m	指名競争入札	令和元年7月

27	林道八幡・和良線舗装工事	八幡町安久田	約4カ月	舗装工事	舗装工 L=1,000m W=7.0m	指名競争入札	令和元年7月
28	林道穴柄線舗装工事	高鷲町鮎立	約4カ月	舗装工事	舗装工 L=500m W=4.0m	指名競争入札	令和元年7月
29	林道八幡・高山線改良工事	八幡町穀見	約3カ月	土木一式工事	落石防止柵工 L=100m	指名競争入札	令和元年7月
30	遊具修繕工事	市内	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	市営住宅内公園 9か所	指名競争入札	令和元年7月
31	下田地区用水路改良工事	大和町徳永	約5ヶ月	土木一式工事	用水路工L=200m	指名競争入札	令和元年8月
32	田畑地区用水路化両工事	大和町牧	約5ヶ月	土木一式工事	用水路工L=200m	指名競争入札	令和元年8月
33	上エ上ミ切農道改良工事	明宝畑佐	約5ヶ月	土木一式工事	農道改良L=140m	指名競争入札	令和元年8月
34	太田区内内2号・4号線改良工事	八幡町市島	約5ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=90m W=5.0m	指名競争入札	令和元年8月
35	東気良線舗装修繕工事	明宝気良	約4ヶ月	舗装工事	舗装工 L=220m W=6.0m	指名競争入札	令和元年8月
36	杉原本線改良工事	美並町山田	約5ヶ月	土木一式工事	法面改良 L=72m W=5.0m	指名競争入札	令和元年8月
37	上剣中万場線改良工事	大和町万場	約7ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=200m	指名競争入札	令和元年8月
38	木尾本線舗装工事	美並町上田	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 L=50m W=4m	指名競争入札	令和元年8月
39	下野尻用水路改良工事	高鷲町大鷲	約3ヶ月	土木一式工事	用水路改良L=100m	指名競争入札	令和元年8月
40	越佐用水路改良工事	白鳥町越佐	約3ヶ月	土木一式工事	用水路改良L=200m	指名競争入札	令和元年8月
41	小山田用水路改良工事	和良町三庫	約3ヶ月	土木一式工事	用水路改良L=170m	指名競争入札	令和元年8月

42	田尻農道改良工事	八幡町旭	約3ヶ月	舗装工事	農道舗装L=240m	指名競争入札	令和元年8月
43	棚井農道改良工事	八幡町有穂	約3ヶ月	舗装工事	農道舗装L=200m	指名競争入札	令和元年8月
44	八坂地内市道排水改良工事	美並町上田	約5ヶ月	土木一式工事	排水改良 L=100m	指名競争入札	令和元年8月
45	林道宮奥～露洞線舗装工事	美並町	約4カ月	舗装工事	舗装工 L=300m W=4.0m	指名競争入札	令和元年8月
46	林道鎌辺～明山線改良工事	明宝奥住	約4カ月	土木一式工事	道路改良 L=300m W=4.0m	指名競争入札	令和元年8月
47	林道千田野～石徹白線開設工事	白鳥町千田野	約8カ月	土木一式工事	林道開設 L=450m W=4.0m	一般競争入札	令和元年8月
48	初納前平流末処理施設工事	八幡町初納	約5カ月	土木一式工事	流路工 L=50m	指名競争入札	令和元年8月
49	木洞谷流末処理施設工事	高鷲町西洞	約7カ月	土木一式工事	流路工 L=30m	指名競争入札	令和元年8月
50	白岩ス谷流末処理施設工事	美並町三戸	約7カ月	土木一式工事	流路工 L=120m	指名競争入札	令和元年8月
51	坊切流末処理施設工事	美並町高砂	約7カ月	土木一式工事	流路工 L=100m	指名競争入札	令和元年8月
52	井洞谷流末処理施設工事	明宝小川	約7カ月	土木一式工事	流路工 L=150m	指名競争入札	令和元年8月
53	下真那洞流末処理施設事	和良町下洞	約7カ月	土木一式工事	流路工 L=100m	指名競争入札	令和元年8月
54	林道峠の洞線舗装工事	和良町鹿倉	約3カ月	舗装工事	舗装工 L=300m W=3.0m	指名競争入札	令和元年8月
55	無電柱化整備 舗装本復旧工事	八幡町柳町他	約7ヶ月	舗装工事	施工延長L=325m 舗装工A=1,230㎡	一般競争入札	令和元年8月
56	街路灯整備工事	八幡町柳町他	約7ヶ月	土木一式工事	施工延長L=1.5km 街路灯N=52基	一般競争入札	令和元年8月

57	由緒書看板設置工事	八幡町地内	約7ヶ月	建築工事	設置N=42基 撤去N=17基	指名競争入札	令和元年8月
58	吉田住宅外壁塗装工事	八幡町初納地内	約5ヶ月	建築工事	外装改修 2,965㎡ 防水改修 3,904㎡	指名競争入札	令和元年8月
59	戸屋野線改良工事	大和町大間見	約6ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=140m W=5.0m	指名競争入札	令和元年9月
60	栗巣22号線改良工事	大和町栗巣	約3ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=40m W=5.0m	指名競争入札	令和元年9月
61	神路4号線改良工事	大和町神路	約4ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=30m W=5m	指名競争入札	令和元年9月
62	中川原線橋梁下部工事	高鷲町西洞	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁下部工 L=20m W=5.0m	指名競争入札	令和元年9月
63	美山洲河線(新田橋)橋梁補修	八幡町美山	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=23m W=9.1m	指名競争入札	令和元年9月
64	神谷棚井線(棚井橋)架替工事	八幡町有穂	約7ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=80m W=5.5m	指名競争入札	令和元年9月
65	岩野上切線(落合2号橋)橋梁補修工事	明宝小川	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=14.4m W=4.0m	指名競争入札	令和元年9月
66	大坂本線(奈良井橋)橋梁補修	明宝奥住	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=50m W=4.8m	指名競争入札	令和元年9月
67	普通河川相谷川③災害復旧工事	明宝畑佐	約4ヶ月	土木一式工事	護岸工 L=62m	指名競争入札	令和元年9月
68	深戸地区用水路改良工事	八幡町名津佐	約5ヶ月	土木一式工事	用水路工L=30m	指名競争入札	令和元年9月
69	勝原地区揚水機改良工事	美並町勝原	約5ヶ月	土木一式工事	揚水場改修N=1式	指名競争入札	令和元年9月
70	大島・中津屋線(6号橋)橋梁補修工事	白鳥町大島	約4ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=7.5m W=4.0m	指名競争入札	令和元年9月
71	寒水・大林線(1号橋)橋梁補修工事	明宝寒水	約4ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 L=14.0m W=3.1m	指名競争入札	令和元年9月

72	為真恩地線改良工事	白鳥町恩地	約6ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=70m W=5.0m	指名競争入札	令和元年10月
73	那留線拡幅改良	白鳥町那留	約6ヶ月	土木一式工事	拡幅改良 L=120m W=7.0m	指名競争入札	令和元年10月
74	横野住宅雨水排水改善工事	和良町横野地内	約3ヶ月	土木一式工事	排水管敷設 150m 側溝撤去 100m	指名競争入札	令和元年10月

(教育委員会)

No.	工事の名称	場 所	工 期	工 種	概 要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	市内小中学校高圧受電設備改修工事	郡上市内小中学校	3ヶ月	電気工事	高圧受電設備不良箇所改修工事 (小学校7校、中学校2校) AOG・SOG等緊急遮断器更新他 1式	指名競争入札	令和元年5月
2	市内小中学校消防設備改修工事	郡上市内小中学校	2ヶ月	消防設備工事	消防設備改修工事 (小学校18校、中学校4校) 自火報感知機取替他改修工事 1式	指名競争入札	令和元年6月
3	(仮称)郡上八幡まちなみ交流館建築工事	八幡町殿町	8ヶ月	建築一式工事	木造新築工事 407㎡ 外構工事	一般競争入札	令和元年6月
4	日本まん真ん中センター非常灯改修工事	美並町白山	約3ヶ月	電気工事	施設内非常灯改修一式	指名競争入札	令和元年6月

(商工観光部)

No.	工事の名称	場 所	工 期	工 種	概 要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	ホテル積翠園非常電気設備改修工事	八幡町柳町	約2ヶ月	電気工事	非常灯改修 56箇所	指名競争入札	令和元年5月
2	吠第1グラウンド人工芝化工事	高鷲町西洞	約4ヶ月	土木工事一式	人工芝化工事一式	一般競争入札	令和元年5月
3	阿弥陀ヶ滝公衆トイレ浄化槽設置工事	白鳥町前谷	約6ヶ月	管工事	浄化槽 70人漕、管路 L=68.00m	指名競争入札	令和元年6月
4	博覧館雨樋改修工事	八幡町殿町	約3ヶ月	建築一式工事	雨樋改修 L=53.40m	指名競争入札	令和元年10月
5	和良運動公園テニスコート人工芝張替工事	和良町宮地	約4ヶ月	土木工事一式	テニスコート人工芝張替工事一式	指名競争入札	令和元年11月

## (農林水産部)

No.	工事の名称	場 所	工 期	工 種	概 要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	郡上市市有林（足代山）作業道開設工事5-1	大和町古道	約4カ月	土木工事一式	作業道開設 L=821m	指名競争入札	令和元年6月
2	郡上市市有林（足代山）作業道開設工事5-2	大和町古道	約4カ月	土木工事一式	作業道開設 L=1,250m	指名競争入札	令和元年6月
3	郡上市市有林（足代山）作業道開設工事5-3	大和町古道	約4カ月	土木工事一式	作業道開設 L=345m	指名競争入札	令和元年6月

## (環境水道部)

No.	工事の名称	場 所	工 期	工 種	概 要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	八幡地区監視装置更新工事	八幡町	約9ヶ月	電気工事	遠隔監視装置設置	指名競争入札	令和元年6月
2	和良地区監視装置更新工事	和良町	約9ヶ月	電気工事	遠隔監視装置設置	指名競争入札	令和元年6月
3	白鳥地区監視装置更新工事	白鳥町	約9ヶ月	電気工事	遠隔監視装置設置	指名競争入札	令和元年6月
4	高鷲大鷲地内配水管更新工事	高鷲町大鷲	約5ヶ月	水道施設工事	配水管 L=150m	指名競争入札	令和元年6月
5	大和徳永地内国道改良関連上水道支障移転工事	大和町徳永	約8ヶ月	水道施設工事	配水管 L=105m	指名競争入札	令和元年7月
6	高鷲西洞地内農道改良関連上水道支障移転工事	高鷲町西洞	約8ヶ月	水道施設工事	配水管 L=100m	指名競争入札	令和元年7月
7	高鷲ひるがの地内MH蓋改築修繕工事	高鷲町ひるがの	約4ヶ月	土木一式工事	MH蓋改築修繕 N=108箇所	指名競争入札	令和元年8月
8	白鳥向小駄良～越佐地内連絡管布設工事	白鳥町向小駄良 越佐	約6ヶ月	水道施設工事	配水管 L=530m	指名競争入札	令和元年9月
9	和良地内MH蓋改築修繕工事	和良町	約6ヶ月	土木一式工事	MH蓋改築修繕 N=142箇所	指名競争入札	令和元年9月
10	長良川浄化センター脱水機修繕	白鳥町中津屋	約5ヶ月	機械器具設置工事	脱水機 N=1基	指名競争入札	令和元年9月

11	農集施設統合事業	白鳥町向小駄良 越佐 為真	約6ヶ月	土木一式工事	排水管 L=967m マンホールポンプ N=1式	指名競争入札	令和元年9月
12	大和剣地内配水管新設工事	大和町剣	約5ヶ月	水道施設工事	配水管 L=270m	指名競争入札	令和元年10月

(健康福祉部)

No.	工事の名称	場所	工期	工種	概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	郡上偕楽園本館棟地下タンクFRP内面ライニング工事	大和町島	約6ヶ月	塗装工事	地下タンク清掃点検、タンク内部ライニング、地下タンク圧力検査一式	指名競争入札	令和元年5月
2	和良町公共施設災害復旧工事	和良町沢	10か月	土木一式工事	石積、舗装、防護柵、舗装版取壊	一般競争入札	令和元年6月

(総務部)

No.	工事の名称	場所	工期	工種	概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	防災資機材保管用コンテナ設置工事	八幡町島谷	約1ヶ月	建築一式工事	コンテナ設置工事一式	指名競争入札	令和元年6月
2	耐震性貯水槽設置工事	八幡町吉野	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
3	耐震性貯水槽設置工事	大和町徳永	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
4	耐震性貯水槽設置工事	大和町剣	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
5	耐震性貯水槽設置工事	白鳥町越佐	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
6	耐震性貯水槽設置工事	美並町上田	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
7	耐震性貯水槽設置工事	美並町山田	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
8	耐震性貯水槽設置工事	明宝気良	約3ヶ月	土木一式工事	地下式耐震性貯水槽設置 (40m <sup>3</sup> )	指名競争入札	令和元年7月
9	避難所Wi-Fi環境整備	市内	約4ヶ月	電気通信	機器購入一式、機器設定一式、配線作業一式	指名競争入札	令和元年8月