

入札執行一覧表

| 仕様書番号     | 白建 第 21 - 19 号                        |            |            |    |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----|
| 工事名       | 白鳥旧 J R 跡地管理棟解体撤去工事                   |            |            |    |
| 工事施工場所    | 郡上市白鳥町 白鳥 地内                          |            |            |    |
| 工期        | 平成 21 年 8 月 27 日 から 平成 21 年 10 月 30 日 |            |            |    |
| 入札執行年月日   | 平成 21 年 8 月 18 日                      |            |            |    |
| 落札者       | 瀬上建設 (株)                              |            |            |    |
| 請負金額      | ¥9,765,000円                           |            |            |    |
|           |                                       |            |            |    |
|           |                                       |            |            |    |
|           |                                       |            |            |    |
| 商号又は名称    | 第 1 回目 (円)                            | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備考 |
| (株) 大西組   | 11,520,000                            |            |            |    |
| (株) 前田土木  | 11,700,000                            |            |            |    |
| (株) 笠野建設  | 10,870,000                            |            |            |    |
| (株) 山越建設  | 10,592,000                            |            |            |    |
| 野田建設 (株)  | 10,704,000                            |            |            |    |
| (株) 鷺見建設  | 9,480,000                             |            |            |    |
| (有) 石徹白土建 | 11,391,000                            |            |            |    |
| (株) 高橋建設  | 9,700,000                             |            |            |    |
| 白鳥建設協業組合  | 10,590,000                            |            |            |    |
| (株) 北濃工務店 | 9,450,000                             |            |            |    |
| (株) 東建設   | 9,450,000                             |            |            |    |

## 入札執行一覧表

| 仕 様 書 番 号     | 白建 第 21 - 19 号                        |             |             |     |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 工 事 名         | 白鳥旧 J R 跡地管理棟解体撤去工事                   |             |             |     |
| 工 事 施 工 場 所   | 郡上市白鳥町 白鳥 地内                          |             |             |     |
| 工 期           | 平成 21 年 8 月 27 日 から 平成 21 年 10 月 30 日 |             |             |     |
| 入 札 執 行 年 月 日 | 平成 21 年 8 月 18 日                      |             |             |     |
| 落 札 者         | 瀬上建設 (株)                              |             |             |     |
| 請 負 金 額       | ¥9,765,000円                           |             |             |     |
|               |                                       |             |             |     |
|               |                                       |             |             |     |
|               |                                       |             |             |     |
| 商号又は名称        | 第 1 回 目 (円)                           | 第 2 回 目 (円) | 第 3 回 目 (円) | 備 考 |
| 瀬上建設 (株)      | 9,300,000                             |             |             |     |
| (株) 三島建築      | 9,670,000                             |             |             |     |
| (株) 北栄建設      | 11,760,000                            |             |             |     |
| (株) 山下組       | 11,710,000                            |             |             |     |
| 岩戸建設 (株)      | 10,536,000                            |             |             |     |
| 澤崎建設 (株)      | 9,578,000                             |             |             |     |
| (株) 三光工務店     | 9,510,000                             |             |             |     |
| (株) 曾我工務店     |                                       |             |             |     |
| 正者工務店         | 11,975,000                            |             |             |     |
| (有) 藤建設       |                                       |             |             |     |
| 猪島工業          | 11,790,000                            |             |             |     |

## 入札執行一覧表

| 仕 様 書 番 号       | 白建 第 21 - 19 号                |             |             |     |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 工 事 名           | 白鳥旧 J R 跡地管理棟解体撤去工事           |             |             |     |
| 工 事 施 工 場 所     | 郡上市白鳥町 白鳥 地内                  |             |             |     |
| 工 期             | 平成21年 8月27日 から 平成 21年 10月 30日 |             |             |     |
| 入 札 執 行 年 月 日   | 平成 21年 8月 18日                 |             |             |     |
| 落 札 者           | 瀬上建設 (株)                      |             |             |     |
| 請 負 金 額         | ¥9,765,000円                   |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
| 商号又は名称          | 第 1 回 目 (円)                   | 第 2 回 目 (円) | 第 3 回 目 (円) | 備 考 |
| (有) 須甲コンストラクション | 11,800,000                    |             |             |     |
| (有) 東田建設        | 11,780,000                    |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |
|                 |                               |             |             |     |