

平成29年12月1日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	建設 第29-311号	第79号市道根村谷川線災害復旧工事	郡上市美並町上田	7,055,640	(有)ピーシー	2017/12/1	2017/12/5	2018/3/23
2	白建 第29-38号	市道為真・大島線(黒古橋)橋梁補修工事	郡上市白鳥町為真地内	6,771,600	(有)藤建設	2017/12/1	2017/12/5	2018/3/23
3	美建 第29-18号	市道釜石5号線改良工事	郡上市美並町上田	14,589,720	(株)水口建設	2017/12/1	2017/12/5	2018/3/23

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第29-311号			
工事名	第79号市道根村谷川線災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田			
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年12月 1日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥7,055,640円			
予定価格	¥7,392,600円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高垣工務店	6,715,000			
(株) 日吉クレーン工業	不着			
(株) 和田梅	辞退			
(株) アイゲン	辞退			
安田設備(株)	不着			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 白滝工業	辞退			
(有) ビーシー	6,533,000			決定
(株) オーシャン	6,685,000			
(株) FLAT	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-38号			
工事名	市道為真・大島線（黒古橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年12月 1日			
落札者	（有）藤建設			
請負金額	¥6,771,600円			
予定価格	¥7,192,800円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)郡上設備	不着			
本州コンストラクション工業(株)	6,500,000			
サンテック(株)	6,370,000			
高橋工務店	6,485,000			
永野建設	6,460,000			
(有)平田組	辞退			
(株)蛭ヶ野商事	辞退			
丸節建設	辞退			
(株)畑中水道	6,420,000			
(株)あおやま	6,400,000			
尾村美建(有)	6,390,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-38号			
工事名	市道為真・大島線（黒古橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年12月 1日			
落札者	（有）藤建設			
請負金額	¥6,771,600 円			
予定価格	¥7,192,800 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
河合建設(株)	6,325,000			
澤崎建設(株)	6,380,000			
(株)三光工務店	6,336,000			
正者工務店	6,413,000			
(株)鷺見建設	6,372,000			
瀬上建設(株)	6,355,000			
(株)曾我工務店	6,360,000			
野田建設(株)	6,380,000			
(有)東田建設	6,350,000			
(有)藤建設	6,270,000			決定
(株)北濃工務店	6,354,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-38号			
工事名	市道為真・大島線（黒古橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年12月 1日			
落札者	（有）藤建設			
請負金額	¥6,771,600円			
予定価格	¥7,192,800円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
ミシマ建設(株)	6,430,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第29-18号			
工事名	市道釜石5号線改良工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田			
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年12月 1日			
落札者	(株) 水口建設			
請負金額	¥14,589,720 円			
予定価格	¥15,357,600 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	辞退			
郡上森林組合	辞退			
(有) 松田土木	辞退			
(有) 森信建設	辞退			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(株) 水口建設	13,509,000			決定
(株) ケイエスケイ	13,950,000			
古川土木(株)	辞退			
(株) 中濃緑地	辞退			
(株) 丸登建設	13,940,000			
(有) ビーシー	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第29-18号
工事名	市道釜石5号線改良工事
工事施工場所	郡上市美並町上田
工期	平成29年12月 5日 から 平成30年 3月23日
入札執行年月日	平成29年12月 1日
落札者	(株) 水口建設
請負金額	¥14,589,720 円
予定価格	¥15,357,600 円

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) オーシャン	13,905,000			