

平成28年6月1日～6月3日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	建設 第28-34号	鮎立地区耐震補強等予備設計委託業務	郡上市高鷲町鮎立地内	4,158,000	(株)野田コンサルタント	2016/6/2	2016/6/2	2017/2/17
2	建設 第28-35号	二日町農道等概略設計業務	郡上市白鳥町長滝、二日町地内	3,780,000	(株)三榮コンサルタント 郡上支社	2016/6/2	2016/6/2	2017/2/17
3	建設 第28-43号	市道八百僧線他法面修繕工事	郡上市高鷲町大鷲地内	6,804,000	(株)永田工務店	2016/6/3	2016/6/7	2016/8/31
4	大建 第28-2号	市道大間見東線改良工事	郡上市大和町大間見地内	21,600,000	(株)中尾建設	2016/6/3	2016/6/7	2016/12/22
5	白建 第28-3号	市道那留ヶ野線改良第3期工事	郡上市白鳥町那留地内	14,310,000	(株)前田土木	2016/6/3	2016/6/7	2016/11/30
6	美建 第28-1号	大原揚水ポンプ交換工事	郡上市美並町大原地内	16,200,000	三愛物産(株)岐阜支店	2016/6/3	2016/6/9	2017/2/3
7	明建 第28-1号	水馬洞林道舗装工事	郡上市明宝奥住地内	8,885,160	(有)ビーシー	2016/6/3	2016/6/7	2016/8/31
8	和建 第28-2号	市道島方宇山・田中線改良第3期工事	郡上市和良町野尻地内	21,045,960	(有)ビーシー	2016/6/3	2016/6/7	2017/2/28
9	市病 第28-13号	外来化学療法室増築工事設計監理業務	郡上市八幡町島谷1261	3,240,000	(株)川上建築事務所 郡上事務所	2016/6/3	2016/6/3	2017/3/25

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第28-34号			
委託名	鮎立地区耐震補強等予備設計委託業務			
委託場所	郡上市高鷲町鮎立地内			
委託期間	平成28年 6月 2日 から 平成29年 2月17日			
入札執行年月日	平成28年 6月 2日			
落札者	(株) 野田コンサルタント			
請負金額	¥4,158,000 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(株) ユニオン 郡上営業所	4,900,000			
(株) テイコク 八幡営業所	5,000,000			
(株) 朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	4,750,000			
(株) 大興計測技術	4,530,000			
(株) 野田コンサルタント	3,850,000			決定
(株) 興栄コンサルタント 郡上営業所	4,700,000			
(株) 三栄コンサルタント 郡上支社	4,800,000			
ダイシンコンサルタント (株) 郡上営業所	4,500,000			
(株) 東海プランニング 中濃営業所	4,500,000			
(株) 飛州コンサルタント 郡上営業所	4,550,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第28-43号			
工事名	市道八百僧線他法面修繕工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年 8月31日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 永田工務店			
請負金額	¥6,804,000 円			
予定価格	¥7,157,160 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	6,500,000			
本州コンストラクション工業(株)	6,550,000			
(有) 高建コーポレーション	6,438,000			
高橋工務店	6,500,000			
(有) 拓友産業	6,390,000			
(株) 永田工務店	6,300,000			決定
永野建設	辞退			
(株) 蛭ヶ野商事	辞退			
(株) 北栄工事	6,375,000			
丸節建設	辞退			
丸八建設(株)	6,338,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第28-43号			
工事名	市道八百僧線他法面修繕工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年 8月31日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 永田工務店			
請負金額	¥6,804,000 円			
予定価格	¥7,157,160 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(有) 山野総業	辞退			
(株) 揚山土木	6,355,000			
(株) 畑中水道	6,520,000			
穂積建設 (株)	6,350,000			
(株) あおやま	6,500,000			
尾村美建 (有)	6,455,000			
正者工務店	6,507,000			
(株) 曾我工務店	辞退			
(有) 東田建設	6,440,000			
(有) 藤建設	6,485,000			
ミシマ建設 (株)	6,450,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第28-2号			
工事名	市道大間見東線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年12月22日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥21,600,000 円			
予定価格	¥22,913,280 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスタ	20,500,000			
(株) 奥田建設	20,188,000			
木島建設(資)	20,370,000			
郡上舗道(株)	20,460,000			
(株) 中尾建設	20,000,000			決定
(株) 丸高組	20,237,000			
(株) 丸高商事	20,660,000			
(株) 三島組	20,447,000			
(有) 高建コーポレーション	20,650,000			
サンテック(株)	20,592,000			
(有) 拓友産業	20,791,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第28-2号			
工事名	市道大間見東線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年12月22日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥21,600,000 円			
予定価格	¥22,913,280 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 平田組	辞退			
(株) 北栄建設	20,515,000			
(株) ヤマシタ工務店	20,346,000			
河合建設(株)	20,632,000			
澤崎建設(株)	20,664,000			
(株) 三光工務店	20,660,000			
白鳥建設(業)	20,664,000			
(株) 鷺見建設	20,547,000			
瀬上建設(株)	20,556,000			
野田建設(株)	20,670,000			
(株) 北濃工務店	20,498,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第28-3号			
工事名	市道那留ヶ野線改良第3期工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町那留地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年11月30日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 前田土木			
請負金額	¥14,310,000 円			
予定価格	¥14,928,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	13,700,000			
(株) 丸高商事	13,670,000			
(株) 三島組	13,680,000			
(有) 高建コーポレーション	13,430,000			
サンテック(株)	13,700,000			
高橋工務店	13,590,000			
(有) 拓友産業	13,800,000			
(有) 平田組	辞退			
(株) 北栄建設	13,340,000			
(株) ヤマシタ工務店	13,700,000			
(株) 東建設	13,430,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第28-3号			
工事名	市道那留ヶ野線改良第3期工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町那留地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年11月30日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 前田土木			
請負金額	¥14,310,000 円			
予定価格	¥14,928,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 石徹白土建	辞退			
(株) 大西組	13,530,000			
尾村美建(有)	13,600,000			
河合建設(株)	13,700,000			
澤崎建設(株)	13,520,000			
(株) 三光工務店	13,700,000			
正者工務店	13,455,000			
白鳥建設(業)	13,300,000			
(株) 鷺見建設	13,620,000			
瀬上建設(株)	13,600,000			
(株) 曾我工務店	13,610,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第28-3号			
工事名	市道那留ヶ野線改良第3期工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町那留地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年11月30日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株) 前田土木			
請負金額	¥14,310,000 円			
予定価格	¥14,928,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
野田建設(株)	13,423,000			
(有) 東田建設	13,560,000			
(有) 藤建設	13,790,000			
(株) 山越建設	13,360,000			
(株) 北濃工務店	13,640,000			
(株) 前田土木	13,250,000			決定
(株) 笠野建設	13,480,000			
ミシマ建設(株)	13,510,000			

入札執行一覧表

仕 様 書 番 号	明建 第28-1号			
工 事 名	水馬洞林道舗装工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住地内			
工 期	平成28年 6月 7日 から 平成28年 8月31日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落 札 者	(有) ビーシー			
請 負 金 額	¥8,885,160 円			
予 定 価 格	¥9,660,600 円			
商号又は名称	第 1 回 目 (円)	第 2 回 目 (円)	第 3 回 目 (円)	備 考
(株) 愛濃技建	8,610,000			
カツラ工業 (株)	無効			
(株) 木越組	8,615,000			
(株) 名畑組	8,630,000			
(株) 八幡建設	8,530,000			
(株) 丸芳組	8,708,000			
(有) 森信建設	8,657,000			
(株) 水口建設	8,685,000			
(株) ケイエスケイ	8,577,000			
奥美濃建設 (株)	8,450,000			
オクド (株)	8,523,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第28-1号			
工事名	水馬洞林道舗装工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成28年 8月31日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥8,885,160 円			
予定価格	¥9,660,600 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
西脇建設 (株)	8,620,000			
(株) 畑佐土木	8,540,000			
(株) 高垣組	8,670,000			
(株) 藤村建設	8,560,000			
(株) 丸登建設	8,596,000			
(有) ビーシー	8,227,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	和建 第28-2号			
工事名	市道島方宇山・田中線改良第3期工事			
工事施工場所	郡上市和良町野尻地内			
工期	平成28年 6月 7日 から 平成29年 2月28日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥21,045,960 円			
予定価格	¥24,203,880 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	21,483,000			
郡上森林組合	辞退			
(有) 松田土木	21,527,000			
(有) 森信建設	21,651,000			
(有) 岡崎設備工業	21,734,000			
(株) 藤村建設	21,316,000			
古川土木(株)	20,159,000			
二村建設(株)	21,292,000			
(株) 中濃緑地	21,705,000			
(株) 丸登建設	21,578,000			
(有) ビーシー	19,487,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	市病 第28-13号			
委託名	外来化学療法室増築工事設計監理業務			
委託場所	郡上市八幡町島谷1261			
委託期間	平成28年 6月 3日 から 平成29年 3月25日			
入札執行年月日	平成28年 6月 3日			
落札者	(株)川上建築事務所 郡上事務所			
請負金額	¥3,240,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
島設計	3,400,000			
(有)荒井建築設計事務所	3,229,000			
エイム建築研究所	3,200,000			
(株)川上建築事務所 郡上事務所	3,000,000			決定
(株)日本設計 中部支社	辞退			
平田設計	3,250,000			
サトウ建築設計事務所	3,500,000			
AN建築工房	3,360,000			
SEI建築事務所	3,150,000			
明建設計	3,220,000			