平成28年12月5日～12月9日分（250万円以上）

| | 仕様書番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 | 落札業者 | 入札日 | 工期（自） | 工期（至） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環水 第28-120号 | 特環・農集 高鷲地内管路修繕工事 | 郡上市高鷲町ひるがの・鷲見地内 | 11,016,000 | （有）拓友産業 | 2016/12/8 | 2016/12/12 | 2017/3/10 |
| 2 | 建設 第28-182号 | 旧合同宿舎八幡住宅改修工事 | 郡上市八幡町初納地内 | 13,392,000 | （株）アイゲン | 2016/12/8 | 2016/12/12 | 2017/2/10 |
| 3 | 商観 第28-50号 | 郡上八幡城屋根修繕工事 | 郡上市八幡町柳町一の平地内 | 4,590,000 | （株）高垣組 | 2016/12/8 | 2016/12/12 | 2017/3/24 |
| 4 | 建設 第28-275号 | 市道牧2号線（元兼橋）橋梁補修工事 | 郡上市大和町牧 | 3,780,000 | 木島建設（資） | 2016/12/9 | 2016/12/13 | 2017/3/24 |
| 5 | 農林 第28-19号 | 「道の駅明宝」直売所POSレジシステム導入業務 | 郡上市明宝大谷地内 | 3,866,400 | （株）中部テラオカ　岐阜支店 | 2016/12/9 | 2016/12/9 | 2017/2/28 |

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 環水 第28-120号 |
| 工事名 | 特環・農集 高鷲地内管路修繕工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市 高鷲町 ひるがの・鷲見　地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 3月10日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | （有）拓友産業 |
| 請負金額 | **¥11,016,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥11,506,320円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目（円） | 第2回目（円） | 第3回目（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （株）丸高商事 | 10,408,000 | | | |
| （株）三島組 | 10,385,000 | | | |
| （有）高建コーポレーション | 10,280,000 | | | |
| サンテック（株） | 10,375,000 | | | |
| （有）拓友産業 | 10,200,000 | | | 決定 |
| 永野建設 | 辞退 | | | |
| （有）平田組 | 10,391,000 | | | |
| （株）蛭ケ野商事 | 辞退 | | | |
| （株）北栄建設 | 10,360,000 | | | |
| 丸節建設 | 辞退 | | | |
| （有）山野総業 | 辞退 | | | |

№ 1

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 環水 第28-120号 |
| 工事名 | 特環・農集 高鷲地内管路修繕工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市 高鷲町 ひるがの・鷲見　地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 3月10日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | （有）拓友産業 |
| 請負金額 | **¥11,016,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥11,506,320円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目（円） | 第2回目（円） | 第3回目（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （株）ヤマシタ工務店 | 10,420,000 | | | |
| 河合建設（株） | 10,355,000 | | | |
| 澤崎建設（株） | 10,370,000 | | | |
| （株）三光工務店 | 10,310,000 | | | |
| 白鳥建設（業） | 10,386,000 | | | |
| （株）鷲見建設 | 10,310,000 | | | |
| 瀬上建設（株） | 10,378,000 | | | |
| 野田建設（株） | 10,306,000 | | | |
| （株）北濃工務店 | 10,340,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

№2

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 建設 第28-182号 |
| 工事名 | 旧合同宿舎八幡住宅改修工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町初納地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 2月10日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | (株) アイゲン |
| 請負金額 | **¥13,392,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥13,463,280円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株) 木越組 | 辞退 | | | |
| 郡上板金(企) | 辞退 | | | |
| (株) 清水建設 | 13,430,000 | | | |
| (有) 高垣工務店 | 13,850,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 13,000,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 13,680,000 | | | |
| (株) アイゲン | 12,400,000 | | | 決定 |
| (株) ケイエスケイ | 13,900,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 辞退 | | | |
| (株) 白滝工業 | 13,350,000 | | | |
| (有) ビーシー | 辞退 | | | |

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 建設 第28-182号 |
| 工事名 | 旧合同宿舎八幡住宅改修工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町初納地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 2月10日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | (株) アイゲン |
| 請負金額 | **¥13,392,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥13,463,280円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株) 木の家クラブ | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

№2

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 商観 第28-50号 |
| 工事名 | 郡上八幡城屋根修繕工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町柳町一の平地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 3月24日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | (株) 高垣組 |
| 請負金額 | **¥4,590,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥4,617,000円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株) 木越組 | 辞退 | | | |
| 郡上板金(企) | 辞退 | | | |
| (株) 清水建設 | 4,460,000 | | | |
| (有) 高垣工務店 | 5,200,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 4,600,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 辞退 | | | |
| (株) アイゲン | 辞退 | | | |
| 古田技建 | 辞退 | | | |
| (株) マルフジ | 辞退 | | | |
| (株) 相互 | 辞退 | | | |
| (有) 岩尾建築 | 辞退 | | | |

№ 1

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 商観 第28-50号 |
| 工事名 | 郡上八幡城屋根修繕工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町柳町一の平地内 |
| 工期 | 平成28年12月12日 から 平成29年 3月24日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 8日 |
| 落札者 | (株) 高垣組 |
| 請負金額 | **¥4,590,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥4,617,000円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株) 澤建築 | 辞退 | | | |
| (株) 高垣組 | 4,250,000 | | | 決定 |
| (株) 白滝工業 | 辞退 | | | |
| (株) 木の家クラブ | 4,750,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

№2

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 建設 第28-275号 |
| 工事名 | 市道牧2号線（元兼橋）橋梁補修工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市大和町牧 |
| 工期 | 平成28年12月13日 から 平成29年 3月24日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 9日 |
| 落札者 | 木島建設（資） |
| 請負金額 | **¥3,780,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥3,960,360円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目（円） | 第2回目（円） | 第3回目（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （株）ウスダ | 3,530,000 | | | |
| （株）奥田建設 | 3,600,000 | | | |
| 木島建設（資） | 3,500,000 | | | 決定 |
| 郡上鋪道（株） | 3,614,000 | | | |
| （株）中尾建設 | 3,550,000 | | | |
| 本州コンストラクション工業（株） | 3,578,000 | | | |
| （株）丸高組 | 3,580,000 | | | |
| （株）丸高商事 | 3,630,000 | | | |
| （株）三島組 | 3,536,000 | | | |
| （株）ヤマシタ工務店 | 3,595,000 | | | |
| （株）畑中水道 | 3,598,000 | | | |

№ 1

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 建設 第28-275号 |
| 工事名 | 市道牧2号線（元兼橋）橋梁補修工事 |
| 工事施工場所 | 郡上市大和町牧 |
| 工期 | 平成28年12月13日 から 平成29年 3月24日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 9日 |
| 落札者 | 木島建設（資） |
| 請負金額 | **¥3,780,000円** |
| | |
| 予定価格 | **¥3,960,360円** |
| | |

| 商号又は名称 | 第1回目（円） | 第2回目（円） | 第3回目（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （株）あおやま | 3,600,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

№2

# 入札執行一覧表

| | |
|---|---|
| 仕様書番号 | 農林 第28-19号 |
| 委託名 | 「道の駅明宝」直売所ＰＯＳレジシステム導入業務 |
| 委託場所 | 郡上市明宝大谷　地内 |
| 委託期間 | 平成28年12月 9日 から 平成29年 2月28日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年12月 9日 |
| 落札者 | （株）中部テラオカ　岐阜支店 |
| 請負金額 | **¥3,866,400円** |
| | |
| | |
| | |

| 商号又は名称 | 第１回目（円） | 第２回目（円） | 第３回目（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （有）トップス | 辞退 | | | |
| サダフィール（株） | 辞退 | | | |
| （株）マルゼン　岐阜営業所 | 3,880,000 | | | |
| （株）八重垣 | 辞退 | | | |
| （株）中部テラオカ　岐阜支店 | 3,580,000 | | | 決定 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |