平成29年6月26日～6月30日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	白建 第29-11号	市道中津屋・那留線舗装修繕(第5期)工事	郡上市白鳥町那留地内	2,840,400	(株)前田土木	2017/6/28	2017/6/28	2017/9/29
2	明建 第29-6号	市道岩田荒田線改良第5期工事	郡上市明宝大谷地内	13,440,600	奥美濃建設(株)	2017/6/29	2017/7/3	2017/12/15
3	環水 第29-54号	簡水八幡南部機械電気設備第2期工事	郡上市八幡町那比地内	38,880,000	(株)郡上電気	2017/6/29	2017/7/3	2017/12/22
4	環水 第29-56号	簡水高鷲北部板橋配水池場内整備工事	郡上市高鷲町ひるがの地内	17,712,000	(株)揚山土木	2017/6/30	2017/7/4	2017/11/30
5	和教 第29-4号	和良小学校児童用トイレ改修工事	郡上市和良町沢728	3,240,000	(有)岩尾建築	2017/6/30	2017/7/4	2017/8/25
6	八ス 第29-4号	五町社会体育施設耐震補強工事耐震補強計画・実施設計業務	郡上市八幡町五町333番地1地内	3,564,000	(株)川上建築事務所 郡上事務所	2017/6/30	2017/6/30	2018/2/28

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-11号
工事名	市道中津屋・那留線舗装修繕(第5期)工事
工事施工場所	郡上市白鳥町那留　地内
工期	平成29年 6月28日 から 平成29年 9月29日
入札執行年月日	平成29年 6月28日
落札者	(株) 前田土木
請負金額	**¥2,840,400円**
予定価格	**¥2,937,600円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	2,680,000			
(株) 北栄建設	2,700,000			
(株) 東建設	2,671,000			
(有) 石徹白土建	2,690,000			
(株) 大西組	2,683,000			
河合建設 (株)	2,650,000			
白鳥建設 (業)	2,658,000			
(株) 鷲見建設	2,660,000			
瀬上建設 (株)	2,690,000			
(株) 山越建設	2,680,000			
(株) 北濃工務店	2,670,000			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-11号
工事名	市道中津屋・那留線舗装修繕(第5期)工事
工事施工場所	郡上市白鳥町那留　地内
工期	平成29年 6月28日 から 平成29年 9月29日
入札執行年月日	平成29年 6月28日
落札者	(株) 前田土木
請負金額	**¥2,840,400円**
予定価格	**¥2,937,600円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 前田土木	2,630,000			決定
(株) 笠野建設	2,660,000			
ミシマ建設 (株)	2,694,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第29-6号
工事名	市道岩田荒田線改良第5期工事
工事施工場所	郡上市明宝大谷　地内
工期	平成29年 7月 3日 から 平成29年12月15日
入札執行年月日	平成29年 6月29日
落札者	奥美濃建設（株）
請負金額	**¥13,440,600円**
予定価格	**¥14,148,000円**

商号又は名称	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
（有）大日造園土木	12,602,000			
郡上森林組合	辞退			
（有）松田土木	12,637,000			
（有）森信建設	12,650,000			
（有）岡崎設備工業	12,600,000			
奥美濃建設（株）	12,445,000			決定
オクド（株）	12,556,000			
西脇建設（株）	12,610,000			
（株）畑佐土木	12,570,000			
古川土木（株）	12,670,000			
（株）中濃緑地	12,680,000			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第29-6号
工事名	市道岩田荒田線改良第5期工事
工事施工場所	郡上市明宝大谷　地内
工期	平成29年 7月 3日 から 平成29年12月15日
入札執行年月日	平成29年 6月29日
落札者	奥美濃建設（株）
請負金額	**¥13,440,600円**
予定価格	**¥14,148,000円**

商号又は名称	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
（株）丸登建設	12,575,000			
（有）ビーシー	辞退			
（株）オーシャン	辞退			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-54号
工事名	簡水八幡南部機械電気設備第２期工事
工事施工場所	郡上市八幡町　那比　地内
工期	平成29年 7月 3日 から 平成29年12月22日
入札執行年月日	平成29年 6月29日
落札者	（株）郡上電気
請負金額	**¥38,880,000円**
予定価格	**¥39,888,720円**

商号又は名称	第１回目（円）	第２回目（円）	第３回目（円）	備考
（株）郡上電気	36,000,000			決定
（有）東海電工社	38,200,000			
小駄良電工（有）	37,500,000			
（有）ノーヒデンキ	38,178,000			
（株）白山電機	38,240,000			
サンテック（株）	38,660,000			
（有）オゼキ電機	辞退			
（有）日之出電気	37,350,000			
曽我電気商会	39,000,000			
（有）山本電工	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-56号
工事名	簡水高鷲北部板橋配水池場内整備工事
工事施工場所	郡上市高鷲町ひるがの地内
工期	平成29年 7月 4日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月30日
落札者	(株) 揚山土木
請負金額	**¥17,712,000円**
予定価格	**¥18,527,400円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 奥田建設	16,760,000			
(株) 尾関商店	16,983,000			
(有) 高建コーポレーション	16,848,000			
(有) 拓友産業	16,726,000			
(株) 永田工務店	16,555,000			
(株) 蛭ケ野商事	辞退			
(株) 北栄建設	16,880,000			
(株) 北栄工事	16,960,000			
丸八建設 (株)	16,540,000			
(株) 揚山土木	16,400,000			決定
(株) ヤマシタ工務店	16,674,001			

№ 1

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第29-56号
工事名	簡水高鷲北部板橋配水池場内整備工事
工事施工場所	郡上市高鷲町ひるがの地内
工期	平成29年 7月 4日 から 平成29年11月30日
入札執行年月日	平成29年 6月30日
落札者	(株) 揚山土木
請負金額	**¥17,712,000円**
予定価格	**¥18,527,400円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 畑中水道	16,930,000			
穂積建設(株)	16,640,000			
(株) 東建設	不着			
河合建設(株)	16,777,500			
(株) 鷲見建設	16,743,000			
瀬上建設(株)	16,950,000			
(株) 山越建設	16,980,000			

№2

入札執行一覧表

仕様書番号	和教 第29-4号
工事名	和良小学校児童用トイレ改修工事
工事施工場所	郡上市和良町沢728
工期	平成29年 7月 4日 から 平成29年 8月25日
入札執行年月日	平成29年 6月30日
落札者	（有）岩尾建築
請負金額	**¥3,240,000円**
予定価格	**¥3,348,000円**

商号又は名称	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
郡上板金（企）	3,784,000			
（株）清水建設	3,648,000			
（株）丸芳組	3,616,000			
古田技建	3,389,000			
（株）マルフジ	不着			
（株）相互	3,590,000			
（有）岩尾建築	3,000,000			決定
（株）アサヒ	3,134,200			
（株）木の家クラブ	3,194,400			

入札執行一覧表

仕様書番号	八ス 第29-4号
委託名	五町社会体育施設耐震補強工事耐震補強計画・実施設計業務
委託場所	郡上市　八幡町　五町　333番地1　地内
委託期間	平成29年 6月30日 から 平成30年 2月28日
入札執行年月日	平成29年 6月30日
落札者	(株) 川上建築事務所　郡上事務所
請負金額	**¥3,564,000円**

商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
島設計	3,650,000			
(有) 荒井建築設計事務所	3,369,000			
エイム建築研究所	3,500,000			
(株) 川上建築事務所　郡上事務所	3,300,000			決定
平田設計	3,400,000			
サトウ建築設計事務所	不着			
ＡＮ建築工房	3,780,000			
ＳＥＩ建築事務所	3,430,000			
明建設計	3,600,000			
カネサダ番匠一級建築士事務所	辞退			