

平成29年10月16日～10月20日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	大建 第29-14号	市道神路線落石対策工事	郡上市大和町神路地内	21,060,000	木島建設(資)	2017/10/18	2017/10/20	2018/3/16
2	明建 第29-16号	市道口長尾線(地尾橋)橋梁補修工事	郡上市明宝奥住地内	23,490,000	(株)丸登建設	2017/10/18	2017/10/20	2018/3/23
3	教学 第29-41号	地域IoT実装推進事業機器購入	郡上市地内	18,360,270	(株)ブイキューブ	2017/10/18	2017/10/18	2018/2/15
4	八建 第29-24号	市道職人町・向山線(大乘寺橋)橋梁補修工事	郡上市八幡町職人町	15,552,000	カツラ工業(株)	2017/10/20	2017/10/24	2018/3/23
5	白建 第29-37号	市道越佐・為真線改良2期工事	郡上市白鳥町為真地内	10,908,000	(有)藤建設	2017/10/20	2017/10/24	2018/3/16
6	大フ 第29-5号	和歌文学館冷暖房機器取替工事	郡上市大和町牧912-1	3,348,000	(有)ノーヒデンキ	2017/10/20	2017/10/24	2018/1/25

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第29-14号			
工事名	市道神路線落石対策工事			
工事施工場所	郡上市大和町神路 地内			
工期	平成29年10月20日 から 平成30年 3月16日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	木島建設(資)			
請負金額	¥21,060,000円			
予定価格	¥21,873,240円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	19,650,000			
(株) 奥田建設	19,800,000			
木島建設(資)	19,500,000			決定
郡上舗道(株)	19,832,000			
(株) 中尾建設	19,760,000			
(株) 丸高組	19,740,000			
(株) 丸高商事	19,770,000			
(株) 三島組	19,700,000			
(有) 高建コーポレーション	19,950,000			
サンテック(株)	19,980,000			
(有) 拓友産業	19,930,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第29-14号			
工事名	市道神路線落石対策工事			
工事施工場所	郡上市大和町神路 地内			
工期	平成29年10月20日 から 平成30年 3月16日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	木島建設(資)			
請負金額	¥21,060,000円			
予定価格	¥21,873,240円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有)平田組	辞退			
(株)ヤマシタ工務店	19,767,000			
河合建設(株)	19,850,000			
澤崎建設(株)	19,880,000			
(株)三光工務店	19,876,000			
(株)鷺見建設	19,850,000			
瀬上建設(株)	19,724,000			
野田建設(株)	19,900,000			
(株)北濃工務店	19,880,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第29-16号			
工事名	市道口長尾線（地尾橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住地内			
工期	平成29年10月20日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	（株）丸登建設			
請負金額	¥23,490,000円			
予定価格	¥24,741,720円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
（有）大日造園土木	21,982,000			
郡上森林組合	辞退			
（有）松田土木	22,300,000			
（有）森信建設	22,125,000			
（有）岡崎設備工業	22,128,000			
奥美濃建設（株）	21,950,000			
オクド（株）	21,955,000			
西脇建設（株）	22,050,000			
（株）畑佐土木	21,963,000			
古川土木（株）	22,153,000			
（株）中濃緑地	22,250,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第29-16号			
工事名	市道口長尾線（地尾橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住地内			
工期	平成29年10月20日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	（株）丸登建設			
請負金額	¥23,490,000 円			
予定価格	¥24,741,720 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
（株）丸登建設	21,750,000			決定
（有）ピーシー	不着			
（株）オーシャン	22,200,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	教学 第29-41号			
物品名	地域 I o T 実装推進事業機器購入			
納入場所	郡上市地内			
納入期間	平成29年10月18日 から 平成30年 2月15日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	(株) ブイキューブ			
請負金額	¥18,360,270 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
西日本電信電話(株) 岐阜支店	19,980,000			
サンテック(株)	18,436,200			
松山電機(株)	辞退			
(株) システムアイ	辞退			
(有) トップス	23,180,000			
郡上ネットワークサービス(株)	辞退			
サダフィール(株)	18,082,200			
(有) てらだ	辞退			
(株) 美並電気商会	辞退			
(株) 八重垣	辞退			
(株) アプト IT事業部ウィルシステム	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	教学 第29-41号			
物品名	地域IoT実装推進事業機器購入			
納入場所	郡上市地内			
納入期間	平成29年10月18日 から 平成30年 2月15日			
入札執行年月日	平成29年10月18日			
落札者	(株) ブイキューブ			
請負金額	¥18,360,270円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ブイキューブ	17,000,250			決定
(有) キティン	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第29-24号			
工事名	市道職人町・向山線（大乘寺橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市八幡町職人町			
工期	平成29年10月24日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年10月20日			
落札者	カツラ工業（株）			
請負金額	¥15,552,000円			
予定価格	¥16,297,200円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)愛濃技建	14,855,000			
カツラ工業（株）	14,400,000			決定
(株)木越組	14,555,000			
(有)大日造園土木	不着			
(株)名畑組	14,794,000			
(株)八幡建設	14,805,000			
郡上森林組合	辞退			
(株)丸芳組	14,500,000			
(有)松田土木	14,450,000			
(有)森信建設	14,605,000			
(有)岡崎設備工業	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第29-24号			
工事名	市道職人町・向山線（大乘寺橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市八幡町職人町			
工期	平成29年10月24日 から 平成30年 3月23日			
入札執行年月日	平成29年10月20日			
落札者	カツラ工業（株）			
請負金額	¥15,552,000円			
予定価格	¥16,297,200円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)高垣組	14,486,000			
古川土木(株)	14,750,000			
(株)中濃緑地	14,633,000			
(株)丸登建設	14,755,000			
(有)ビーシー	不着			
(株)オーシャン	14,788,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-37号			
工事名	市道越佐・為真線改良2期工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成29年10月24日 から 平成30年 3月16日			
入札執行年月日	平成29年10月20日			
落札者	(有) 藤建設			
請負金額	¥10,908,000円			
予定価格	¥11,426,400円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	10,500,000			
(株) 丸高商事	10,400,000			
(株) 三島組	10,320,000			
(有) 高建コーポレーション	不着			
サンテック(株)	10,350,000			
高橋工務店	10,297,000			
(有) 拓友産業	10,340,000			
(有) 平田組	辞退			
(株) ヤマシタ工務店	10,360,000			
尾村美建(有)	10,318,000			
河合建設(株)	10,185,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第29-37号			
工事名	市道越佐・為真線改良2期工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成29年10月24日 から 平成30年 3月16日			
入札執行年月日	平成29年10月20日			
落札者	(有) 藤建設			
請負金額	¥10,908,000 円			
予定価格	¥11,426,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
澤崎建設(株)	10,210,000			
(株)三光工務店	10,200,000			
正者工務店	10,335,000			
(株)鷺見建設	10,190,000			
瀬上建設(株)	10,230,000			
(株)曾我工務店	10,290,000			
野田建設(株)	10,270,000			
(有)東田建設	10,150,000			
(有)藤建設	10,100,000			決定
(株)北濃工務店	10,248,000			
ミシマ建設(株)	10,250,000			

