

平成30年7月30日～7月31日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	教社 第30-29号	伝建防災事業 消火栓設置工事	郡上市八幡町柳町、鍛冶屋町一帯	9,882,000	(株)ヤマシタ工務店	2018/7/31	2018/8/2	2019/1/31
2	八社 第30-8号	川合小学校ランチルーム屋根防水改修工事	郡上市八幡町初音1080	5,227,200	(株)木の家クラブ	2018/7/31	2018/8/2	2018/8/24

入札執行一覧表

仕様書番号	教社 第30-29号			
工事名	伝建防災事業 消火栓設置工事			
工事施工場所	郡上市八幡町柳町、鍛冶屋町 一带			
工期	平成30年 8月 2日 から 平成31年 1月31日			
入札執行年月日	平成30年 7月31日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥9,882,000 円			
予定価格	¥10,022,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
カツラ工業(株)	不着			
(株) 木越組	辞退			
(有) 大日造園土木	辞退			
(株) 名畑組	辞退			
(株) 八幡建設	辞退			
(株) 丸芳組	辞退			
(有) 松田土木	9,250,000			
(有) 森信建設	辞退			
(株) 和田梅	9,230,000			
(株) アイゲン	辞退			
(有) 岡崎設備工業	9,190,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	教社 第30-29号			
工事名	伝建防災事業 消火栓設置工事			
工事施工場所	郡上市八幡町柳町、鍛冶屋町 一带			
工期	平成30年 8月 2日 から 平成31年 1月31日			
入札執行年月日	平成30年 7月31日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥9,882,000 円			
予定価格	¥10,022,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) マルフジ	不着			
(株) 水口建設	辞退			
(株) ケイエスケイ	辞退			
奥美濃建設(株)	辞退			
オクド(株)	辞退			
西脇建設(株)	辞退			
(株) 高垣組	辞退			
(株) 藤村建設	辞退			
古川土木(株)	不着			
二村建設(株)	辞退			
(株) ヤマシタ工務店	9,150,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	教社 第30-29号			
工事名	伝建防災事業 消火栓設置工事			
工事施工場所	郡上市八幡町柳町、鍛冶屋町 一带			
工期	平成30年 8月 2日 から 平成31年 1月31日			
入札執行年月日	平成30年 7月31日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥9,882,000 円			
予定価格	¥10,022,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 白滝工業	9,250,000			
(株) 丸登建設	辞退			
(有) ビーシー	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	八社 第30-8号			
工事名	川合小学校ランチルーム屋根防水改修工事			
工事施工場所	郡上市八幡町初音1080			
工期	平成30年 8月 2日 から 平成30年 8月24日			
入札執行年月日	平成30年 7月31日			
落札者	(株) 木の家クラブ			
請負金額	¥5,227,200 円			
予定価格	¥5,313,600 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
郡上板金(企)	不着			
(株) 清水建設	5,430,000			
(株) 八幡建設	5,250,000			
古田技建	辞退			
(株) 相互	5,820,000			
(有) 岩尾建築	5,860,000			
(株) アサヒ	5,380,000			
(株) 木の家クラブ	4,840,000			決定