

平成30年9月25日～9月28日分(250万円以上)

| | 仕様書番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 | 落札業者 | 入札日 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|------------|------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 八建 第30-13号 | 雁子林道舗装工事 | 郡上市八幡町那比地内 | 9,504,000 | (株)アイゲン | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/11/30 |
| 2 | 白建 第30-15号 | 干田野～石徹白林道開設工事 | 郡上市白鳥町干田野地内 | 46,882,800 | 瀬上建設(株) | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/3/22 |
| 3 | 明建 第30-7号 | 鎌辺～明山林道開設工事 | 郡上市明宝奥住 | 42,684,840 | (株)畑佐土木 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/3/22 |
| 4 | 高建 第30-15号 | 白尾～鷺見林道改良工事 | 郡上市高鷺町鷺見地内 | 5,400,000 | 穂積建設(株) | 2018/9/27 | 2018/10/1 | 2018/11/30 |
| 5 | 大建 第30-13号 | 上剣農道舗装工事 | 郡上市大和町剣地内 | 6,696,000 | (株)ヤマシタ工務店 | 2018/9/27 | 2018/10/1 | 2018/11/30 |
| 6 | 八建 第30-12号 | ポケットパーク整備工事 | 郡上市八幡町殿町地内 | 38,880,000 | (株)アイゲン | 2018/9/27 | 2018/10/1 | 2019/3/25 |
| 7 | 白建 第30-14号 | 市道那留線箱型函渠設計業務 | 白鳥町那留地内 | 5,886,000 | (株)野田コンサルタント | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/2/28 |
| 8 | 明産 第30-5号 | 道の駅 明宝 物産館2階改修工事 | 郡上市明宝大谷地内 | 15,390,000 | (株)白滝工業 | 2018/9/28 | 2018/10/2 | 2018/12/10 |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 八建 第30-13号 | | | |
| 工事名 | 雁子林道舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町那比地内 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成30年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) アイゲン | | | |
| 請負金額 | ¥9,504,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,951,120 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 9,100,000 | | | |
| カツラ工業(株) | 9,005,000 | | | |
| (株) 木越組 | 8,950,000 | | | |
| (有) 大日造園土木 | 不着 | | | |
| (株) 名畑組 | 9,010,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 9,012,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 9,125,000 | | | |
| (有) 松田土木 | 9,115,000 | | | |
| (有) 森信建設 | 9,080,000 | | | |
| (株) アイゲン | 8,800,000 | | | 決定 |
| (株) 水口建設 | 9,150,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 八建 第30-13号 | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 雁子林道舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町那比地内 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成30年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) アイゲン | | | |
| 請負金額 | ¥9,504,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,951,120 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ケイエスケイ | 9,200,000 | | | |
| 奥美濃建設(株) | 9,156,000 | | | |
| オクド(株) | 9,108,000 | | | |
| 西脇建設(株) | 9,140,000 | | | |
| (株) 畑佐土木 | 9,190,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 9,110,000 | | | |
| (株) 藤村建設 | 9,185,000 | | | |
| (有) ビーシー | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 白建 第30-15号 | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 千田野～石徹白林道開設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市白鳥町千田野地内 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | 瀬上建設 (株) | | | |
| 請負金額 | ¥46,882,800 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥48,450,960 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ウスダ | 43,660,000 | | | |
| (株) 奥田建設 | 43,960,000 | | | |
| 木島建設 (資) | 43,997,000 | | | |
| 郡上舗道 (株) | 44,400,000 | | | |
| (株) 中尾建設 | 43,830,000 | | | |
| (株) 丸高組 | 43,750,000 | | | |
| サンテック (株) | 44,722,000 | | | |
| (株) 永田工務店 | 44,400,000 | | | |
| (有) 平田組 | 不着 | | | |
| (株) 北栄建設 | 43,628,000 | | | |
| (株) 北栄工事 | 44,000,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 白建 第30-15号 | | | |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-----|
| 工事名 | 千田野～石徹白林道開設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市白鳥町千田野地内 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | 瀬上建設 (株) | | | |
| 請負金額 | ¥46,882,800 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥48,450,960 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| 丸八建設 (株) | 44,063,000 | | | |
| (株) 揚山土木 | 43,990,000 | | | |
| 穂積建設 (株) | 44,500,000 | | | |
| (株) 東建設 | 43,516,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 43,800,000 | | | |
| (株) 大西組 | 43,510,000 | | | |
| 河合建設 (株) | 44,014,000 | | | |
| 澤崎建設 (株) | 44,190,000 | | | |
| 白鳥建設 (業) | 44,000,000 | | | |
| (株) 鷺見建設 | 44,700,000 | | | |
| 瀬上建設 (株) | 43,410,000 | | | 決定 |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 白建 第30-15号 | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 干田野～石徹白林道開設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市白鳥町干田野地内 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | 瀬上建設(株) | | | |
| 請負金額 | ¥46,882,800 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥48,450,960 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 野田建設(株) | 44,770,000 | | | |
| (株)山越建設 | 43,740,000 | | | |
| (株)北濃工務店 | 43,514,000 | | | |
| (株)前田土木 | 43,875,000 | | | |
| (株)笠野建設 | 43,765,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 明建 第30-7号 | | | |
| 工事名 | 鎌辺～明山林道開設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝奥住 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) 畑佐土木 | | | |
| 請負金額 | ¥42,684,840 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥44,781,120 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 39,650,000 | | | |
| カツラ工業(株) | 39,888,000 | | | |
| (株) 木越組 | 辞退 | | | |
| (株) 名畑組 | 40,029,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 40,054,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 39,942,000 | | | |
| (株) 水口建設 | 39,900,000 | | | |
| (株) ケイエスケイ | 40,178,000 | | | |
| 奥美濃建設(株) | 39,639,000 | | | |
| オクド(株) | 39,763,000 | | | |
| 西脇建設(株) | 39,589,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明建 第30-7号 | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 鎌辺～明山林道開設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝奥住 | | | |
| 工期 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) 畑佐土木 | | | |
| 請負金額 | ¥42,684,840 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥44,781,120 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 畑佐土木 | 39,523,000 | | | 決定 |
| (株) 高垣組 | 40,130,000 | | | |
| (株) 藤村建設 | 39,805,000 | | | |
| 二村建設(株) | 39,680,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 高建 第30-15号 | | | |
|----------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 白尾～鷲見林道改良工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市高鷲町鷲見地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 1日 から 平成30年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | 穂積建設 (株) | | | |
| 請負金額 | ¥5,400,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥5,660,280 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (有) 高建コーポレーション | 5,048,000 | | | |
| (有) 拓友産業 | 5,095,000 | | | |
| (株) 永田工務店 | 5,080,000 | | | |
| 永野建設 | 辞退 | | | |
| (株) 蛭ヶ野商事 | 辞退 | | | |
| (株) 北栄工事 | 5,045,000 | | | |
| 丸節建設 | 辞退 | | | |
| 丸八建設 (株) | 5,100,000 | | | |
| (株) 揚山土木 | 5,100,000 | | | |
| 穂積建設 (株) | 5,000,000 | | | 決定 |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 大建 第30-13号 | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 上剣農道舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市大和町剣地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 1日 から 平成30年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) ヤマシタ工務店 | | | |
| 請負金額 | ¥6,696,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥6,895,800 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ウスダ | 6,236,000 | | | |
| (株) 奥田建設 | 6,245,000 | | | |
| 木島建設(資) | 6,263,000 | | | |
| 郡上舗道(株) | 6,229,000 | | | |
| (株) 中尾建設 | 6,249,000 | | | |
| (株) 丸高組 | 6,223,000 | | | |
| (株) 丸高商事 | 6,213,000 | | | |
| (株) 三島組 | 6,217,000 | | | |
| (株) 永田工務店 | 6,248,000 | | | |
| (株) 北栄建設 | 6,277,000 | | | |
| (株) 北栄工事 | 6,255,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 大建 第30-13号 | | | |
|-------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 上剣農道舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市大和町剣地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 1日 から 平成30年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) ヤマシタ工務店 | | | |
| 請負金額 | ¥6,696,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥6,895,800 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 丸八建設(株) | 6,273,000 | | | |
| (株) 揚山土木 | 6,276,000 | | | |
| (株) ヤマシタ工務店 | 6,200,000 | | | 決定 |
| (株) 畑中水道 | 6,284,000 | | | |
| 穂積建設(株) | 6,262,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 6,282,000 | | | |
| (株) 大西組 | 6,270,000 | | | |
| 河合建設(株) | 6,253,000 | | | |
| (株) 山越建設 | 6,280,000 | | | |
| (株) 前田土木 | 6,240,000 | | | |
| (株) 笠野建設 | 6,230,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 八建 第30-12号 | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------|----|
| 工事名 | ポケットパーク整備工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町殿町地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 1日 から 平成31年 3月25日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) アイゲン | | | |
| 請負金額 | ¥38,880,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥39,427,560円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 木越組 | 40,850,000 | | | |
| (有) 高垣工務店 | 40,680,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 39,581,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 40,890,000 | | | |
| (株) 三島建築 | 辞退 | | | |
| (株) アイゲン | 38,000,000 | 36,000,000 | | 決定 |
| (有) 増田工務店 | 40,500,000 | | | |
| 郡上ガス(株) | 41,000,000 | | | |
| (株) 高橋建設 | 39,900,000 | | | |
| 丸八建設(株) | 41,500,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 39,500,000 | 37,500,000 | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 八建 第30-12号 | | | |
|-------------|----------------------------|------------|------------|-----|
| 工事名 | ポケットパーク整備工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町殿町地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 1日 から 平成31年 3月25日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月27日 | | | |
| 落札者 | (株) アイゲン | | | |
| 請負金額 | ¥38,880,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥39,427,560 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| (株) ヤマシタ工務店 | 39,750,000 | | | |
| (株) 白滝工業 | 40,500,000 | | | |
| (株) 青木鐵工所 | 41,200,000 | | | |
| 澤崎建設 (株) | 39,850,000 | | | |
| (株) 三光工務店 | 40,790,000 | | | |
| 丸一建設 (株) | 不着 | | | |
| (株) 北濃工務店 | 39,950,000 | | | |
| (株) アシスト | 41,300,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 白建 第30-14号 | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 委託名 | 市道那留線箱型函渠設計業務 | | | |
| 委託場所 | 白鳥町那留 地内 | | | |
| 委託期間 | 平成30年 9月28日 から 平成31年 2月28日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月28日 | | | |
| 落札者 | (株)野田コンサルタント | | | |
| 請負金額 | ¥5,886,000円 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 大同コンサルタント(株)郡上営業所 | 6,800,000 | | | |
| (株)ユニオン 郡上営業所 | 6,800,000 | | | |
| (株)テイコク 八幡営業所 | 6,350,000 | | | |
| (株)朝日士質設計コンサルタント 郡上営業所 | 6,500,000 | | | |
| (株)野田コンサルタント | 5,450,000 | | | 決定 |
| (株)興栄コンサルタント 郡上営業所 | 6,400,000 | | | |
| 大日コンサルタント(株)郡上事務所 | 8,000,000 | | | |
| (株)三栄コンサルタント 郡上支社 | 6,500,000 | | | |
| (株)東海プランニング 中濃営業所 | 6,400,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明産 第30-5号 | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 道の駅 明宝 物産館2階改修工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝 大谷 地内 | | | |
| 工期 | 平成30年10月 2日 から 平成30年12月10日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年 9月28日 | | | |
| 落札者 | (株) 白滝工業 | | | |
| 請負金額 | ¥15,390,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥16,264,800 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 木越組 | 不着 | | | |
| (有) 高垣工務店 | 14,300,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 14,800,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 14,600,000 | | | |
| (株) マルフジ | 不着 | | | |
| (株) ケイエスケイ | 15,000,000 | | | |
| (株) 相互 | 不着 | | | |
| (株) 白滝工業 | 14,250,000 | | | 決定 |
| (有) ビーシー | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |