

平成30年10月15日～10月19日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	環水 第30-88号	八幡上水東町配水池築造第2期工事	郡上市八幡町旭地内	62,348,400	(株)高垣組	2018/10/16	2018/10/18	2019/3/20
2	八建 第30-16号	市道神谷・棚井線(棚井橋)上部工製作架設工事	郡上市八幡町有穂地内	63,504,000	(株)篠田製作所	2018/10/16	2018/10/19	2019/3/22
3	明建 第30-8号	市道口長尾線(地尾橋)橋梁補修工事	郡上市明宝奥住地内	6,372,000	(株)丸登建設	2018/10/18	2018/10/22	2018/12/20
4	総市 第30-17号	美並斎場解体工事	郡上市美並町白山1018番地8	8,348,400	(有)ビーシー	2018/10/18	2018/10/22	2018/12/25
5	白建 第30-18号	長命洞谷流末処理施設工事	郡上市白鳥町中西地内	24,786,000	澤崎建設(株)	2018/10/18	2018/10/22	2019/3/22
6	建設 第30-225号	市道運動広場線修繕工事	郡上市美並町上田地内	2,649,240	(有)ビーシー	2018/10/19	2018/10/19	2018/12/7
7	建設 第30-316号	第42号 普通河川 小那比川災害復旧工事(第5工区)	郡上市八幡町小那比地内	3,800,520	(株)中濃緑地	2018/10/19	2018/10/23	2019/3/22

## 入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第30-88号			
工事名	八幡上水東町配水池築造第2期工事			
工事施工場所	郡上市八幡町旭地内			
工期	平成30年10月18日 から 平成31年 3月20日			
入札執行年月日	平成30年10月16日			
落札者	(株) 高垣組			
請負金額	¥62,348,400円			
予定価格	¥65,624,040円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
カツラ工業(株)	58,600,000			
(株) 木越組	58,200,000			
(有) 大日造園土木	58,500,000			
(株) 名畑組	58,822,000			
(株) 八幡建設	58,447,000			
(株) 丸芳組	58,480,000			
(有) 松田土木	58,990,000			
(有) 森信建設	59,000,000			
(株) 和田梅	58,036,000			
(株) アイゲン	辞退			
(有) 岡崎設備工業	58,114,000			

## 入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第30-88号			
工事名	八幡上水東町配水池築造第2期工事			
工事施工場所	郡上市八幡町旭地内			
工期	平成30年10月18日 から 平成31年 3月20日			
入札執行年月日	平成30年10月16日			
落札者	(株) 高垣組			
請負金額	¥62,348,400 円			
予定価格	¥65,624,040 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 畑佐土木	59,355,000			
(株) 高垣組	57,730,000			決定
(株) 白滝工業	58,130,000			



## 入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第30-8号			
工事名	市道口長尾線（地尾橋）橋梁補修工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住 地内			
工期	平成30年10月22日 から 平成30年12月20日			
入札執行年月日	平成30年10月18日			
落札者	（株）丸登建設			
請負金額	¥6,372,000 円			
予定価格	¥6,715,440 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有)高垣工務店	辞退			
(株)日吉クレーン工業	不着			
(株)和田梅	6,050,000			
(有)岡崎設備工業	6,031,000			
(有)オゼキ電機	不着			
(株)マルフジ	不着			
(株)白滝工業	6,090,000			
(株)丸登建設	5,900,000			決定
(株)FLAT	辞退			



## 入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-18号			
工事名	長命洞谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町中西地内			
工期	平成30年10月22日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年10月18日			
落札者	澤崎建設(株)			
請負金額	¥24,786,000円			
予定価格	¥25,596,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	23,200,000			
(株) 奥田建設	23,530,000			
木島建設(資)	23,450,000			
郡上舗道(株)	23,270,000			
(株) 中尾建設	23,300,000			
(株) 丸高組	23,350,000			
サンテック(株)	23,140,000			
(株) 永田工務店	23,300,000			
(有) 平田組	23,480,000			
(株) 北栄建設	23,320,000			
(株) 北栄工事	23,520,000			

## 入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-18号			
工事名	長命洞谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町中西地内			
工期	平成30年10月22日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年10月18日			
落札者	澤崎建設(株)			
請負金額	¥24,786,000円			
予定価格	¥25,596,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
丸八建設(株)	23,350,000			
(株)揚山土木	23,300,000			
穂積建設(株)	23,400,000			
(株)東建設	23,120,000			
(有)石徹白土建	23,050,000			
(株)大西組	23,160,000			
河合建設(株)	23,380,000			
澤崎建設(株)	22,950,000			決定
白鳥建設(業)	23,470,000			
(株)鷺見建設	23,150,000			
瀬上建設(株)	23,100,000			

## 入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-18号			
工事名	長命洞谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町中西地内			
工期	平成30年10月22日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年10月18日			
落札者	澤崎建設(株)			
請負金額	¥24,786,000円			
予定価格	¥25,596,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
野田建設(株)	23,450,000			
(株)山越建設	23,290,000			
(株)北濃工務店	23,200,000			
(株)前田土木	23,050,000			
(株)笠野建設	23,000,000			



## 入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-316号			
工事名	第42号 普通河川 小那比川災害復旧工事(第5工区)			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比 地内			
工期	平成30年10月23日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年10月19日			
落札者	(株) 中濃緑地			
請負金額	¥3,800,520 円			
予定価格	¥3,883,680 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 愛濃技建	辞退			
カツラ工業(株)	不着			
(株) 木越組	不着			
(有) 大日造園土木	不着			
(有) 高垣工務店	3,532,000			
(株) 名畑組	3,529,000			
(株) 八幡建設	3,530,000			
郡上森林組合	不着			
(株) 日吉クレーン工業	3,527,000			
(株) 丸芳組	辞退			
(有) 松田土木	辞退			

## 入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-316号			
工事名	第42号 普通河川 小那比川災害復旧工事(第5工区)			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比 地内			
工期	平成30年10月23日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成30年10月19日			
落札者	(株) 中濃緑地			
請負金額	¥3,800,520 円			
予定価格	¥3,883,680 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 森信建設	3,525,000			
(株) 和田梅	3,529,000			
(株) アイゲン	3,537,000			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(株) 高垣組	3,519,000			
(株) 白滝工業	不着			
(株) 中濃緑地	3,519,000			決定
(株) FLAT	辞退			