

令和2年7月1日～7月3日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	大古 第02-1号	高圧受電設備改修工事	大和町剣164	4,015,000	(有)ノーヒデンキ	2020/7/1	2020/7/3	2020/8/31
2	郡消 第02-12号	救急用資器材整備事業	郡上市八幡町小野4-4-1	3,747,634	井上精機(株)	2020/7/2	2020/7/2	2020/10/30
3	建設 第02-32号	根村地区農道舗装工事	郡上市 美並町 上田地内	3,863,200	(株)水口建設	2020/7/3	2020/7/7	2020/10/30
4	建設 第02-65号	野田会津地区用水路改良工事	郡上市 和良町 野尻地内	2,786,300	古川土木(株)	2020/7/3	2020/7/3	2020/10/30
5	建設 第02-76号	市道東気良線改良第6期工事	郡上市明宝気良	20,309,300	奥美濃建設(株)	2020/7/3	2020/7/7	2020/12/25
6	環水 第02-49号	上水 大和地内管路更新測量設計委託業務	郡上市大和町地内	39,050,000	三翠建設コンサルタント(株)	2020/7/3	2020/7/3	2020/12/25

入札執行一覧表

仕様書番号	郡消 第02-12号			
物品名	救急用資器材整備事業			
納入場所	郡上市八幡町小野4-4-1			
納入期間	令和 2年 7月 2日 から 令和 2年10月30日			
入札執行年月日	令和 2年 7月 2日			
落札者	井上精機 (株)			
請負金額	¥3,747,634 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 富士	不着			
(株) 三陽商会 岐阜営業所	辞退			
井上精機 (株)	3,406,940			決定
(株) ウスイ消防	辞退			
(資) 神山器械店	辞退			
丸新消防 (株)	3,514,760			
アンシンク (株)	辞退			
アプロ通信 (株)	辞退			
岐阜ヤナセ (株)	辞退			
岐阜防災 (株)	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第02-76号			
工事名	市道東気良線改良第6期工事			
工事施工場所	郡上市明宝気良			
工期	令和 2年 7月 7日 から 令和 2年12月25日			
入札執行年月日	令和 2年 7月 3日			
落札者	奥美濃建設(株)			
請負金額	¥20,309,300 円			
予定価格	¥21,157,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
カツラ工業(株)	18,945,000			
(株)木越組	18,770,000			
(株)名畑組	18,806,000			
(株)八幡建設	18,727,000			
(株)丸芳組	不着			
(有)森信建設	18,730,000			
(株)水口建設	18,806,000			
(株)ケイエスケイ	18,850,000			
奥美濃建設(株)	18,463,000			決定
オクト(株)	18,558,000			
西脇建設(株)	18,655,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第02-76号			
工事名	市道東気良線改良第6期工事			
工事施工場所	郡上市明宝気良			
工期	令和 2年 7月 7日 から 令和 2年12月25日			
入札執行年月日	令和 2年 7月 3日			
落札者	奥美濃建設(株)			
請負金額	¥20,309,300円			
予定価格	¥21,157,400円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 畑佐土木	18,602,000			
(株) 高垣組	18,750,000			
(株) 藤村建設	18,680,000			
二村建設(株)	18,703,000			
(株) 丸登建設	18,530,000			
(有) ビーシー	18,848,000			

