

令和2年11月2日～11月6日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	建設 第02-247号	相生～落部林道補修工事	郡上市八幡町有坂～大和町落部地内	10,271,800	(有)森信建設	2020/11/5	2020/11/9	2021/3/19
2	総総 第02-41号	くじ本地区耐震性貯水槽設置工事	郡上市美並町山田地内	4,752,000	(株)ケイエスケイ	2020/11/6	2020/11/10	2021/2/26
3	農林 第02-40号	小那比・赤岩作業道橋梁修繕工事	郡上市八幡町小那比地内	3,124,000	カツラ工業(株)	2020/11/6	2020/11/10	2021/1/29

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第02-247号			
工事名	相生～落部林道補修工事			
工事施工場所	郡上市八幡町有坂～大和町落部地内			
工期	令和 2年11月 9日 から 令和 3年 3月19日			
入札執行年月日	令和 2年11月 5日			
落札者	(有) 森信建設			
請負金額	¥10,271,800円			
予定価格	¥10,813,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 大日造園土木	9,598,000			
(有) 高垣工務店	9,743,000			
郡上森林組合	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	9,718,000			
(有) 森信建設	9,338,000			決定
(株) 和田梅	9,694,000			
(株) アイゲン	辞退			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
本州コンストラクション工業(株)	不着			
(株) 丸高商事	9,725,000			
(株) 三島組	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第02-247号			
工事名	相生～落部林道補修工事			
工事施工場所	郡上市八幡町有坂～大和町落部地内			
工期	令和 2年11月 9日 から 令和 3年 3月19日			
入札執行年月日	令和 2年11月 5日			
落札者	(有) 森信建設			
請負金額	¥10,271,800円			
予定価格	¥10,813,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 畑中水道	9,756,000			
(株) 白滝工業	辞退			
(株) 中濃緑地	9,699,000			
(株) あおやま	不着			
(株) FLAT	9,539,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	農林 第02-40号			
工事名	小那比・赤岩作業道橋梁修繕工事			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比地内			
工期	令和 2年11月10日 から 令和 3年 1月29日			
入札執行年月日	令和 2年11月 6日			
落札者	カツラ工業(株)			
請負金額	¥3,124,000円			
予定価格	¥3,289,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)愛濃技建	2,934,000			
カツラ工業(株)	2,840,000			決定
(株)木越組	2,902,000			
(株)大日造園土木	2,920,000			
(有)高垣工務店	2,940,000			
(株)名畑組	2,903,000			
(株)八幡建設	2,905,000			
郡上森林組合	辞退			
(株)日吉クレーン工業	2,930,000			
(株)丸芳組	2,901,000			
(有)松田土木	2,915,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	農林 第02-40号			
工事名	小那比・赤岩作業道橋梁修繕工事			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比地内			
工期	令和 2年11月10日 から 令和 3年 1月29日			
入札執行年月日	令和 2年11月 6日			
落札者	カツラ工業(株)			
請負金額	¥3,124,000円			
予定価格	¥3,289,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 森信建設	2,941,000			
(株) 和田梅	2,920,000			
(株) アイゲン	2,955,000			
(有) 岡崎設備工業	2,935,000			
(株) 高垣組	2,900,000			
(株) 白滝工業	2,927,000			
(株) 中濃緑地	2,954,000			
(株) FLAT	2,925,000			