

令和3年1月12日～1月15日分(250万円以上)

| | 仕様書番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 | 落札業者 | 入札日 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|-------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 建設 第02-397号 | 剣地区用水路改良工事 | 郡上市 大和町 剣 地内 | 3,795,000 | (株)丸高組 | 2021/1/13 | 2021/1/15 | 2021/2/26 |
| 2 | 建設 第02-398号 | 市道二日町線改良工事 | 郡上市白鳥町二日町地内 | 2,585,000 | (株)三光工務店 | 2021/1/13 | 2021/1/13 | 2021/3/19 |
| 3 | 健児 第02-20号 | たかす北保育園エアコン設置工事 | 郡上市高鷲町ひるがの地内 | 12,980,000 | 郡上ガス(株) | 2021/1/13 | 2021/1/15 | 2021/3/31 |
| 4 | 環水 第02-108号 | 特環 和良処理区MH蓋修繕改築第2期工事 | 郡上市 和良町 地内 | 14,465,000 | (株)藤村建設 | 2021/1/14 | 2021/1/18 | 2021/3/25 |
| 5 | 環水 第02-105号 | 上水 白鳥浄水場等機器修繕工事(後期) | 郡上市白鳥町 地内 | 5,335,000 | サンテック(株) | 2021/1/15 | 2021/1/19 | 2021/3/19 |
| 6 | 環水 第02-109号 | 特環 白鳥処理区(中西)統合管渠布設工事 | 郡上市 白鳥町 中西・恩地地内 | 23,806,200 | (株)山越建設 | 2021/1/15 | 2021/1/19 | 2021/3/19 |
| 7 | 建設 第02-371号 | 市道中川原線橋梁上部工工事 | 郡上市 高鷲町 西洞地内 | 29,150,000 | (株)揚山土木 | 2021/1/15 | 2021/1/19 | 2021/3/19 |
| 8 | 教教 第02-34号 | (仮称)大和地域統合小学校整備事業学校敷地測量業務 | 郡上市大和町剣1085-1 大和北小学校 地内 | 4,378,000 | (株)三栄コンサルタント 郡上支社 | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 2021/3/31 |
| 9 | 市病 第02-38号 | 人工呼吸器購入 | 郡上市八幡町島谷1261 | 4,180,000 | 井上精機(株) | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 2021/3/26 |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-397号 | | | |
| 工事名 | 剣地区用水路改良工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 大和町 剣 地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 2月26日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | (株) 丸高組 | | | |
| 請負金額 | ¥3,795,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥3,879,700 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ウスダ | 3,488,000 | | | |
| (株) 奥田建設 | 3,465,000 | | | |
| 木島建設(資) | 3,480,000 | | | |
| 郡上鋪道(株) | 3,465,000 | | | |
| (株) 中尾建設 | 3,485,000 | | | |
| 本州コンストラクション工業(株) | 不着 | | | |
| (株) 丸高組 | 3,450,000 | | | 決定 |
| (株) 丸高商事 | 3,470,000 | | | |
| (株) 三島組 | 3,495,000 | | | |
| (株) ヤマシタ工務店 | 3,460,000 | | | |
| (株) 畑中水道 | 3,500,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-397号 | | | |
| 工事名 | 剣地区用水路改良工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 大和町 剣 地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 2月26日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | (株) 丸高組 | | | |
| 請負金額 | ¥3,795,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥3,879,700円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) あおやま | 不着 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 建設 第02-398号 | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 市道二日町線改良工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市白鳥町二日町地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月13日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | (株) 三光工務店 | | | |
| 請負金額 | ¥2,585,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥2,719,200円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 郡上設備 | 不着 | | | |
| サンテック(株) | 2,409,000 | | | |
| 高橋工務店 | 不着 | | | |
| (有) 平田組 | 辞退 | | | |
| (株) 北栄建設 | 2,360,000 | | | |
| (株) 東建設 | 2,375,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 2,388,000 | | | |
| (株) 大西組 | 2,370,000 | | | |
| 尾村美建(有) | 2,355,000 | | | |
| 河合建設(株) | 2,435,000 | | | |
| 澤崎建設(株) | 2,430,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-398号 | | | |
| 工事名 | 市道二日町線改良工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市白鳥町二日町地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月13日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | (株) 三光工務店 | | | |
| 請負金額 | ¥2,585,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥2,719,200円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 三光工務店 | 2,350,000 | | | 決定 |
| 白鳥建設(業) | 2,400,000 | | | |
| (株) 鷺見建設 | 2,400,000 | | | |
| 瀬上建設(株) | 2,408,000 | | | |
| (株) 曾我工務店 | 2,384,000 | | | |
| 野田建設(株) | 2,410,000 | | | |
| (有) 東田建設 | 2,422,000 | | | |
| (有) 藤建設 | 2,405,000 | | | |
| (株) 山越建設 | 2,380,000 | | | |
| (株) 北濃工務店 | 2,358,000 | | | |
| (株) 前田土木 | 2,420,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 健児 第02-20号 | | | |
| 工事名 | たかす北保育園エアコン設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市高鷺町ひるがの地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 3月31日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | 郡上ガス (株) | | | |
| 請負金額 | ¥12,980,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥13,358,400円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株)和田梅 | 12,300,000 | | | |
| (有)岡崎設備工業 | 12,350,000 | | | |
| (株)奥田建設 | 辞退 | | | |
| (株)尾関商店 | 12,200,000 | | | |
| 木島建設(資) | 12,650,000 | | | |
| (株)木嶋プロパン | 12,300,000 | | | |
| 郡上舗道(株) | 12,800,000 | | | |
| (株)中尾建設 | 辞退 | | | |
| (株)白山電機 | 辞退 | | | |
| (株)丸義ボーリング | 不着 | | | |
| (株)三島組 | 辞退 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 健児 第02-20号 | | | |
|-------------|----------------------------|------------|------------|-----|
| 工事名 | たかす北保育園エアコン設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市高鷲町ひるがの地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 3月31日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | 郡上ガス (株) | | | |
| 請負金額 | ¥12,980,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥13,358,400 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| 郡上ガス (株) | 11,800,000 | | | 決定 |
| (有) 拓友産業 | 辞退 | | | |
| (株) 蛭ヶ野商事 | 辞退 | | | |
| 丸八建設 (株) | 12,800,000 | | | |
| (株) 揚山土木 | 不着 | | | |
| (株) ヤマシタ工務店 | 12,600,000 | | | |
| (株) 畑中水道 | 12,200,000 | | | |
| 穂積建設 (株) | 12,300,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 辞退 | | | |
| (株) 大西組 | 12,650,000 | | | |
| (株) 鷲見建設 | 辞退 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------|----------------------------|------------|------------|-----|
| 仕様書番号 | 健児 第02-20号 | | | |
| 工事名 | たかす北保育園エアコン設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市高鷲町ひるがの地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 3月31日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月13日 | | | |
| 落札者 | 郡上ガス (株) | | | |
| 請負金額 | ¥12,980,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥13,358,400 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| 瀬上建設 (株) | 12,750,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 環水 第02-108号 | | | |
| 工事名 | 特環 和良処理区MH蓋修繕改築第2期工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 和良町 地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月18日 から 令和 3年 3月25日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月14日 | | | |
| 落札者 | (株) 藤村建設 | | | |
| 請負金額 | ¥14,465,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥15,268,000円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 大日造園土木 | 13,400,000 | | | |
| 郡上森林組合 | 辞退 | | | |
| (有) 森信建設 | 13,424,000 | | | |
| (株) アイゲン | 13,458,000 | | | |
| (有) 岡崎設備工業 | 辞退 | | | |
| (株) 藤村建設 | 13,150,000 | | | 決定 |
| 古川土木(株) | 13,255,000 | | | |
| 二村建設(株) | 13,300,000 | | | |
| (株) 中濃緑地 | 辞退 | | | |
| (株) 丸登建設 | 13,360,000 | | | |
| (株) オーシャン | 辞退 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 環水 第02-109号 | | | |
| 工事名 | 特環 白鳥処理区(中西) 統合管渠布設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 白鳥町 中西・恩地地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月19日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 山越建設 | | | |
| 請負金額 | ¥23,806,200 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥24,898,500 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 丸高商事 | 22,258,000 | | | |
| (株) 三島組 | 辞退 | | | |
| (有) 高建コーポレーション | 21,790,000 | | | |
| サンテック(株) | 22,383,000 | | | |
| (有) 拓友産業 | 21,980,000 | | | |
| (有) 平田組 | 不着 | | | |
| (株) 北栄建設 | 22,132,000 | | | |
| (株) 東建設 | 22,067,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 22,291,000 | | | |
| (株) 大西組 | 22,185,000 | | | |
| 尾村美建(有) | 辞退 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 環水 第02-109号 | | | |
| 工事名 | 特環 白鳥処理区(中西)統合管渠布設工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 白鳥町 中西・恩地地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月19日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株)山越建設 | | | |
| 請負金額 | ¥23,806,200円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥24,898,500円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 河合建設(株) | 22,390,000 | | | |
| 澤崎建設(株) | 不着 | | | |
| 白鳥建設(業) | 22,310,000 | | | |
| (株)鷺見建設 | 21,832,000 | | | |
| 瀬上建設(株) | 21,765,000 | | | |
| (株)曾我工務店 | 辞退 | | | |
| 野田建設(株) | 22,191,000 | | | |
| (株)山越建設 | 21,642,000 | | | 決定 |
| (株)北濃工務店 | 22,342,000 | | | |
| (株)前田土木 | 22,000,000 | | | |
| (株)笠野建設 | 21,710,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-371号 | | | |
| 工事名 | 市道中川原線橋梁上部工工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 高鷲町 西洞地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月19日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 揚山土木 | | | |
| 請負金額 | ¥29,150,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥29,890,300円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ウスダ | 26,887,000 | | | |
| (株) 奥田建設 | 26,900,000 | | | |
| 木島建設(資) | 26,850,000 | | | |
| 郡上舗道(株) | 26,765,000 | | | |
| (株) 中尾建設 | 26,860,000 | | | |
| (株) 丸高組 | 26,650,000 | | | |
| (有) 高建コーポレーション | 26,688,000 | | | |
| (有) 拓友産業 | 26,680,000 | | | |
| (株) 永田工務店 | 26,663,000 | | | |
| (株) 北栄建設 | 26,874,000 | | | |
| (株) 北栄工事 | 26,656,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|-------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-371号 | | | |
| 工事名 | 市道中川原線橋梁上部工工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 高鷲町 西洞地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月19日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 揚山土木 | | | |
| 請負金額 | ¥29,150,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥29,890,300円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 丸八建設(株) | 26,550,000 | | | |
| (株) 揚山土木 | 26,500,000 | | | 決定 |
| (株) ヤマシタ工務店 | 26,930,000 | | | |
| 穂積建設(株) | 26,600,000 | | | |
| (株) 東建設 | 26,765,000 | | | |
| (有) 石徹白土建 | 26,630,000 | | | |
| (株) 大西組 | 26,620,000 | | | |
| 白鳥建設(業) | 26,700,000 | | | |
| 瀬上建設(株) | 26,800,000 | | | |
| (株) 山越建設 | 26,738,000 | | | |
| (株) 北濃工務店 | 26,792,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第02-371号 | | | |
| 工事名 | 市道中川原線橋梁上部工工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 高鷲町 西洞地内 | | | |
| 工期 | 令和 3年 1月19日 から 令和 3年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 揚山土木 | | | |
| 請負金額 | ¥29,150,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥29,890,300 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 前田土木 | 26,615,000 | | | |
| (株) 笠野建設 | 26,683,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 教教 第02-34号 | | | |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 委託名 | (仮称)大和地域統合小学校整備事業学校敷地測量業務 | | | |
| 委託場所 | 郡上市大和町剣1085-1 大和北小学校 地内 | | | |
| 委託期間 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 3月31日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 三栄コンサルタント 郡上支社 | | | |
| 請負金額 | ¥4,378,000円 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 大同コンサルタント(株)郡上営業所 | 4,450,000 | | | |
| (株)南出測量設計 | 4,500,000 | | | |
| (株)共栄コンサルタント | 4,400,000 | | | |
| (株)ユニオン 郡上営業所 | 4,700,000 | | | |
| (株)テイコク 八幡営業所 | 4,500,000 | | | |
| (株)大興計測技術 | 4,500,000 | | | |
| (株)野田コンサルタント | 4,680,000 | | | |
| (株)白山測量 | 4,350,000 | | | |
| (株)興栄コンサルタント 郡上営業所 | 4,500,000 | | | |
| 大日コンサルタント(株)郡上事務所 | 5,000,000 | | | |
| (株)三栄コンサルタント 郡上支社 | 3,980,000 | | | 決定 |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 教教 第02-34号 | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 委託名 | (仮称)大和地域統合小学校整備事業学校敷地測量業務 | | | |
| 委託場所 | 郡上市大和町剣1085-1 大和北小学校 地内 | | | |
| 委託期間 | 令和 3年 1月15日 から 令和 3年 3月31日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和 3年 1月15日 | | | |
| 落札者 | (株) 三栄コンサルタント 郡上支社 | | | |
| 請負金額 | ¥4,378,000 円 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 創信 郡上営業所 | 4,400,000 | | | |
| ダイシンコンサルタント(株) 郡上営業所 | 4,460,000 | | | |
| (株) 東海プランニング 中濃 営業所 | 4,350,000 | | | |
| (株) 飛州コンサルタント 郡 上営業所 | 4,400,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

