

令和3年7月1日～7月2日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	環水 第03-65号	特環 白鳥町大島地内管渠布設工事	郡上市 白鳥町 大島地内	3,355,000	(有)藤建設	2021/7/2	2021/7/6	2021/10/29
2	建設 第03-50号	白尾～鷺見林道改良工事	郡上市白鳥町阿多岐地内	5,687,000	(株)山越建設	2021/7/2	2021/7/6	2021/11/30
3	高教 第03-7号	吠高原スポーツ広場観覧場所整備工事	郡上市高鷺町西洞地内	2,607,000	(有)拓友産業	2021/7/2	2021/7/2	2021/9/20

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第03-65号			
工事名	特環 白鳥町大島地内管渠布設工事			
工事施工場所	郡上市 白鳥町 大島地内			
工期	令和 3年 7月 6日 から 令和 3年10月29日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(有) 藤建設			
請負金額	¥3,355,000 円			
予定価格	¥3,496,900 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,100,000			
(株) 尾関商店	辞退			
本州コンストラクション工業(株)	不着			
永野建設	辞退			
(有) 平田組	辞退			
丸節建設	辞退			
(株) 畑中水道	辞退			
(株) あおやま	不着			
(有) 東田建設	3,080,000			
(有) 藤建設	3,050,000			決定
ミシマ建設(株)	3,075,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第03-50号			
工事名	白尾～鷺見林道改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町阿多岐地内			
工期	令和 3年 7月 6日 から 令和 3年11月30日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥5,687,000円			
予定価格	¥5,868,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	5,180,000			
サンテック(株)	5,205,000			
(有) 平田組	辞退			
(株) 北栄建設	5,236,000			
(株) 東建設	5,270,000			
(有) 石徹白土建	13,210,000			
(株) 大西組	5,205,000			
尾村美建(有)	5,185,000			
河合建設(株)	5,266,000			
澤崎建設(株)	5,198,000			
(株) 三光工務店	5,273,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第03-50号			
工事名	白尾～鷺見林道改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町阿多岐地内			
工期	令和 3年 7月 6日 から 令和 3年11月30日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥5,687,000円			
予定価格	¥5,868,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
白鳥建設(業)	5,259,000			
(株) 鷺見建設	5,200,000			
瀬上建設(株)	5,194,000			
(株) 曾我工務店	5,188,000			
野田建設(株)	5,208,000			
(有) 東田建設	5,200,000			
(有) 藤建設	5,190,000			
(株) 山越建設	5,170,000			決定
(株) 北濃工務店	5,185,000			
(株) 前田土木	5,199,000			
(株) 笠野建設	5,175,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第03-50号			
工事名	白尾～鷺見林道改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町阿多岐地内			
工期	令和 3年 7月 6日 から 令和 3年11月30日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥5,687,000円			
予定価格	¥5,868,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
ミシマ建設(株)	5,176,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	高教 第03-7号			
工事名	吠高原スポーツ広場観覧場所整備工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町西洞地内			
工期	令和 3年 7月 2日 から 令和 3年 9月20日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(有) 拓友産業			
請負金額	¥2,607,000 円			
予定価格	¥2,702,700 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	2,390,000			
(株) 尾関商店	辞退			
本州コンストラクション工業(株)	不着			
(有) 拓友産業	2,370,000			決定
永野建設	2,378,000			
(有) 平田組	辞退			
丸節建設	辞退			
(株) 畑中水道	2,395,000			
(株) あおやま	2,393,000			
(有) 東田建設	2,390,000			
(有) 藤建設	2,398,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	高教 第03-7号			
工事名	吹高原スポーツ広場観覧場所整備工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町西洞地内			
工期	令和 3年 7月 2日 から 令和 3年 9月20日			
入札執行年月日	令和 3年 7月 2日			
落札者	(有) 拓友産業			
請負金額	¥2,607,000 円			
予定価格	¥2,702,700 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備考
ミシマ建設 (株)	2,396,000			