

平成31年1月7日～1月11日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	白建 第30-21号	市道白鳥・中西線15期改良工事	郡上市白鳥町為真地内	50,544,000	(株)笠野建設	2019/1/9	2019/1/23	2019/3/22
2	白建 第30-24号	市道羽土線物件等調査委託業務	郡上市白鳥町野添地内	5,994,000	(株)野田コンサルタント	2019/1/10	2019/1/10	2019/2/28
3	大建 第30-19号	市道洞口7号線改良工事	郡上市大和町島地内	29,592,000	(株)奥田建設	2019/1/10	2019/1/15	2019/3/25
4	大建 第30-20号	市道 上剣・中万場線改良工事	郡上市大和町万場地内	24,375,600	(株)三島組	2019/1/10	2019/1/15	2019/3/22
5	建設 第30-608号	根村頭首工災害復旧工事	郡上市美並町上田地内	13,791,600	(株)ケイエスケイ	2019/1/11	2019/1/16	2019/3/22
6	建設 第30-617号	苅安～雁曾礼林道災害復旧工事	郡上市美並町白山	6,836,400	(株)ケイエスケイ	2019/1/11	2019/1/16	2019/3/22

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-21号			
工事名	市道白鳥・中西線15期改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町為真 地内			
工期	平成31年 1月23日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月 9日			
落札者	(株) 笠野建設			
請負金額	¥50,544,000 円			
予定価格	¥54,035,640 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 北栄建設	48,900,000			
(株) 東建設	48,700,000			
(有) 石徹白土建	無効			
白鳥建設(業)	49,600,000			
(株) 山越建設	49,100,000			
(株) 前田土木	49,200,000			
(株) 笠野建設	46,800,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-24号			
委託名	市道羽土線物件等調査委託業務			
委託場所	郡上市白鳥町野添 地内			
委託期間	平成31年 1月10日 から 平成31年 2月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株)野田コンサルタント			
請負金額	¥5,994,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	6,000,000			
(株)南出測量設計	5,950,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	6,200,000			
(株)テイコク 八幡営業所	6,500,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	6,200,000			
(株)大興計測技術	5,920,000			
(株)野田コンサルタント	5,550,000			決定
(株)白山測量	5,950,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	6,000,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	6,500,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	5,950,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-24号			
委託名	市道羽土線物件等調査委託業務			
委託場所	郡上市白鳥町野添 地内			
委託期間	平成31年 1月10日 から 平成31年 2月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株)野田コンサルタント			
請負金額	¥5,994,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)創信 郡上営業所	5,950,000			
ダイシンコンサルタント(株) 郡上営業所	6,000,000			
(株)東海プランニング 中濃 営業所	6,000,000			
(株)飛州コンサルタント 郡 上営業所	6,300,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第30-19号			
工事名	市道洞口7号線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町島 地内			
工期	平成31年 1月15日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株) 奥田建設			
請負金額	¥29,592,000 円			
予定価格	¥30,511,080 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスタ	27,620,000			
(株) 奥田建設	27,400,000			決定
木島建設(資)	27,660,000			
郡上鋪道(株)	27,867,000			
(株) 中尾建設	27,487,000			
(株) 丸高組	27,629,000			
(株) 丸高商事	27,600,000			
(株) 三島組	27,516,000			
(株) 永田工務店	27,900,000			
(株) 北栄建設	27,910,000			
(株) 北栄工事	27,812,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第30-19号			
工事名	市道洞口7号線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町島 地内			
工期	平成31年 1月15日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株) 奥田建設			
請負金額	¥29,592,000 円			
予定価格	¥30,511,080 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
丸八建設(株)	27,850,000			
(株) 揚山土木	28,070,000			
(株) ヤマシタ工務店	27,550,000			
穂積建設(株)	27,979,000			
(株) 東建設	27,686,000			
(有) 石徹白土建	28,000,000			
(株) 大西組	27,921,000			
白鳥建設(業)	28,072,000			
(株) 山越建設	27,980,000			
(株) 北濃工務店	27,942,000			
(株) 前田土木	27,726,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第30-19号			
工事名	市道洞口7号線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町島 地内			
工期	平成31年 1月15日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株) 奥田建設			
請負金額	¥29,592,000 円			
予定価格	¥30,511,080 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 笠野建設	28,166,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第30-20号			
工事名	市道 上剣・中万場線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町万場 地内			
工期	平成31年 1月15日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落札者	(株) 三島組			
請負金額	¥24,375,600 円			
予定価格	¥25,397,280 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	22,850,000			
(株) 奥田建設	22,930,000			
木島建設(資)	22,700,000			
郡上舗道(株)	22,980,000			
(株) 中尾建設	22,920,000			
(株) 丸高組	22,950,000			
(株) 丸高商事	22,950,000			
(株) 三島組	22,570,000			決定
(株) 永田工務店	23,030,000			
(株) 北栄建設	23,100,000			
(株) 北栄工事	23,130,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	大建 第30-20号			
工 事 名	市道 上剣・中万場線改良工事			
工事施工場所	郡上市大和町万場 地内			
工 期	平成31年 1月15日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月10日			
落 札 者	(株) 三島組			
請 負 金 額	¥24,375,600 円			
予 定 価 格	¥25,397,280 円			
商号又は名称	第 1 回 目 (円)	第 2 回 目 (円)	第 3 回 目 (円)	備 考
丸八建設 (株)	23,050,000			
(株) 揚山土木	23,070,000			
(株) ヤマシタ工務店	22,930,000			
穂積建設 (株)	22,970,000			
(株) 東建設	23,080,000			
(有) 石徹白土建	23,050,000			
(株) 大西組	22,910,000			
白鳥建設 (業)	23,120,000			
(株) 山越建設	23,060,000			
(株) 北濃工務店	23,110,000			
(株) 前田土木	22,970,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-608号			
工事名	根村頭首工災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田地内			
工期	平成31年 1月16日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月11日			
落札者	(株) ケイエスケイ			
請負金額	¥13,791,600 円			
予定価格	¥14,536,800 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	13,350,000			
郡上森林組合	辞退			
(有) 松田土木	辞退			
(有) 森信建設	辞退			
(株) アイゲン	辞退			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 水口建設	辞退			
(株) ケイエスケイ	12,770,000			決定
古川土木(株)	不着			
(株) 中濃緑地	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-608号			
工事名	根村頭首工災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田地内			
工期	平成31年 1月16日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月11日			
落札者	(株) ケイエスケイ			
請負金額	¥13,791,600 円			
予定価格	¥14,536,800 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 丸登建設	辞退			
(有) ビーシー	辞退			
(株) オーシャン	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第30-617号			
工事名	苅安～雁曾札林道災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市美並町白山			
工期	平成31年 1月16日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月11日			
落札者	(株) ケイエスケイ			
請負金額	¥6,836,400 円			
予定価格	¥7,285,680 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高垣工務店	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	不着			
(株) 和田梅	辞退			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 水口建設	6,400,000			
(株) ケイエスケイ	6,330,000			決定
(株) 白滝工業	辞退			
(有) ビーシー	辞退			
(株) オーシャン	6,331,000			

