

令和5年11月分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	環水 第05-109号	上水 美並大矢本配水池機器更新工事	郡上市美並町白山地内	3,608,000	(株)郡上電気	2023/11/8	2023/11/10	2024/3/15
2	環水 第05-111号	上水 大和神路地区野座ポンプ場ポンプ更新工事	郡上市大和町神路地内	2,640,000	(有)ノーヒデンキ	2023/11/17	2023/11/17	2024/3/29
3	建設 第05-293号	林道宮奥～露洞線舗装工事	郡上市美並町上田地内	19,086,100	(有)ビーシー	2023/11/7	2023/11/9	2024/3/22
4	建設 第05-311号	普通河川小那比川改修第2期工事	郡上市八幡町小那比地内	34,595,000	カツラ工業(株)	2023/11/21	2023/11/24	2024/3/22
5	建設 第05-312号	林道鎌辺～明山線施設災害復旧工事	郡上市明宝奥住地内	16,060,000	(株)畑佐土木	2023/11/17	2023/11/21	2024/3/29
6	建設 第05-314号	林道大間見線施設災害復旧工事	郡上市大和町大間見地内	8,140,000	(株)中尾建設	2023/11/17	2023/11/21	2024/3/29
7	建設 第05-315号	神路急傾斜地崩壊対策第2期工事	郡上市大和町神路地内	28,600,000	(株)ウスダ	2023/11/21	2023/11/24	2024/3/19
8	建設 第05-334号	大畑谷改修第1期工事	郡上市大和町大間見地内	14,190,000	(株)中尾建設	2023/11/29	2023/12/1	2024/3/19
9	建設 第05-337号	林道宮奥～露洞線法面改良工事	郡上市美並町上田地内	8,660,300	(有)ビーシー	2023/11/29	2023/12/1	2024/3/15
10	建設 第05-343号	中田農地災害復旧工事	郡上市高鷲町大鷲地内	2,530,000	(株)揚山土木	2023/11/21	2023/11/21	2024/3/22
11	建設 第05-356号	第62号 市道気良宮原線災害復旧工事	郡上市明宝気良地内	3,482,600	奥美濃建設(株)	2023/11/29	2023/12/1	2024/3/22

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第05-109号			
工事名	上水 美並大矢本配水池機器更新工事			
工事施工場所	郡上市美並町白山 地内			
工期	令和 5年11月10日 から 令和 6年 3月15日			
入札執行年月日	令和 5年11月 8日			
落札者	(株) 郡上電気			
請負金額	¥3,608,000円			
予定価格	¥4,109,600円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上電気	3,280,000			決定
(有) 東海電工社	3,380,000			
小駄良電工(有)	不着			
パブリックシステム(株)	不着			
(有) オゼキ電機	辞退			
(有) 日之出電気	3,490,000			
(株) あくだテック	3,590,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-293号			
工事名	林道宮奥～露洞線舗装工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田地内			
工期	令和 5年11月 9日 から 令和 6年 3月22日			
入札執行年月日	令和 5年11月 7日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥19,086,100 円			
予定価格	¥19,778,000 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
カツラ工業(株)	辞退			
(株)木越組	辞退			
(株)名畑組	辞退			
(株)丸芳組	辞退			
(有)森信建設	辞退			
(株)水口建設	17,621,000			
(株)ケイエスケイ	17,635,000			
奥美濃建設(株)	辞退			
オクド(株)	辞退			
西脇建設(株)	辞退			
(株)畑佐土木	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-311号			
工事名	普通河川小那比川改修第2期工事			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比 地内			
工期	令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月22日			
入札執行年月日	令和 5年11月21日			
落札者	カツラ工業 (株)			
請負金額	¥34,595,000円			
予定価格	¥35,742,300円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)愛濃技建	32,080,000			
カツラ工業(株)	31,450,000			決定
(株)木越組	31,630,000			
(株)大日造園土木	32,050,000			
(株)名畑組	31,570,000			
(株)八幡建設	31,731,000			
郡上森林組合	辞退			
(株)丸芳組	31,830,000			
(有)松田土木	32,100,000			
(有)森信建設	不着			
(株)和田梅	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-311号			
工事名	普通河川小那比川改修第2期工事			
工事施工場所	郡上市八幡町小那比 地内			
工期	令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月22日			
入札執行年月日	令和 5年11月21日			
落札者	カツラ工業 (株)			
請負金額	¥34,595,000 円			
予定価格	¥35,742,300 円			
商号又は名称	第1回目 (円)	第2回目 (円)	第3回目 (円)	備考
(株) アイゲン	31,598,000			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(株) 水口建設	31,940,000			
(株) ケイエスケイ	31,720,000			
奥美濃建設 (株)	31,890,000			
オクド (株)	31,824,000			
西脇建設 (株)	31,700,000			
(株) 畑佐土木	31,770,000			
(株) 高垣組	31,670,000			
(株) 藤村建設	31,688,000			
二村建設 (株)	31,590,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-312号			
工事名	林道鎌辺～明山線施設災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市明宝奥住地内			
工期	令和 5年11月21日 から 令和 6年 3月29日			
入札執行年月日	令和 5年11月17日			
落札者	(株) 畑佐土木			
請負金額	¥16,060,000円			
予定価格	¥16,676,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 大日造園土木	14,810,000			
(株) 八幡建設	不着			
郡上森林組合	辞退			
(有) 森信建設	辞退			
(株) 和田梅	辞退			
(株) アイゲン	14,900,000			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
奥美濃建設(株)	14,660,000			
オクド(株)	14,726,000			
西脇建設(株)	14,690,000			
(株) 畑佐土木	14,600,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-314号			
工事名	林道大間見線施設災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見地内			
工期	令和 5年11月21日 から 令和 6年 3月29日			
入札執行年月日	令和 5年11月17日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥8,140,000円			
予定価格	¥8,395,200円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	辞退			
(株) ウスタ	7,535,000			
(株) 奥田建設	7,445,000			
(株) 尾関商店	7,552,000			
木島建設(資)	7,498,000			
郡上舗道(株)	7,540,000			
(株) 中尾建設	7,400,000			決定
本州コンストラクション工業(株)	不着			
(株) 丸高組	7,470,000			
(株) 丸高商事	7,554,000			
(株) 三島組	7,500,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-314号			
工事名	林道大間見線施設災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見地内			
工期	令和 5年11月21日 から 令和 6年 3月29日			
入札執行年月日	令和 5年11月17日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥8,140,000 円			
予定価格	¥8,395,200 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
永野建設	不着			
(株)丸節建設	不着			
(株)ヤマシタ工務店	7,500,000			
(株)畑中水道	7,570,000			
(株)あおやま	不着			
(有)東田建設	7,550,000			
(有)藤建設	7,555,000			
ミシマ建設(株)	7,548,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-315号			
工事名	神路急傾斜地崩壊対策第2期工事			
工事施工場所	郡上市大和町神路 地内			
工期	令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月19日			
入札執行年月日	令和 5年11月21日			
落札者	(株) ウスダ			
請負金額	¥28,600,000円			
予定価格	¥29,551,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	26,000,000			決定
(株) 奥田建設	26,150,000			
木島建設(資)	26,057,000			
郡上鋪道(株)	26,500,000			
(株) 中尾建設	26,113,000			
(株) 丸高組	26,155,000			
(株) 丸高商事	不着			
(株) 三島組	26,038,000			
(株) 永田工務店	26,300,000			
(株) 北栄建設	26,241,000			
(株) 北栄工事	26,410,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-315号			
工事名	神路急傾斜地崩壊対策第2期工事			
工事施工場所	郡上市大和町神路 地内			
工期	令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月19日			
入札執行年月日	令和 5年11月21日			
落札者	(株) ウスダ			
請負金額	¥28,600,000円			
予定価格	¥29,551,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
丸八建設(株)	26,450,000			
(株)揚山土木	26,497,000			
(株)ヤマシタ工務店	26,090,000			
(株)畑中水道	辞退			
穂積建設(株)	26,336,000			
(株)東建設	26,180,000			
(有)石徹白土建	26,435,000			
(株)大西組	26,460,000			
白鳥建設(業)	26,220,000			
(株)鷺見建設	26,272,000			
瀬上建設(株)	26,223,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-334号			
工事名	大畑谷改修第1期工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見 地内			
工期	令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月19日			
入札執行年月日	令和 5年11月29日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥14,190,000円			
予定価格	¥14,641,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスタ	13,000,000			
(株) 奥田建設	12,980,000			
木島建設(資)	13,014,000			
郡上舗道(株)	13,110,000			
(株) 中尾建設	12,900,000			決定
(株) 丸高組	13,000,000			
(株) 丸高商事	13,175,000			
(株) 三島組	13,100,000			
(有) 高建コーポレーション	13,198,000			
サンテック(株)	13,145,000			
(有) 拓友産業	13,152,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-334号			
工事名	大畑谷改修第1期工事			
工事施工場所	郡上市大和町大間見 地内			
工期	令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月19日			
入札執行年月日	令和 5年11月29日			
落札者	(株) 中尾建設			
請負金額	¥14,190,000 円			
予定価格	¥14,641,000 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 平田組	不着			
(株) ヤマシタ工務店	13,080,000			
(株) 畑中水道	13,167,000			
尾村美建 (有)	13,176,000			
河合建設 (株)	13,133,000			
澤崎建設 (株)	13,043,000			
(株) 三光工務店	13,175,000			
(株) 曾我工務店	13,180,000			
野田建設 (株)	13,150,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-337号			
工事名	林道宮奥～露洞線法面改良工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田地内			
工期	令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月15日			
入札執行年月日	令和 5年11月29日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥8,660,300円			
予定価格	¥8,972,700円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高垣工務店	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 白滝工業	不着			
(有) ビーシー	7,873,000			決定
(株) オーシャン	8,076,000			
(株) FLAT	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-343号			
工事名	中田農地災害復旧工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲地内			
工期	令和 5年11月21日 から 令和 6年 3月22日			
入札執行年月日	令和 5年11月21日			
落札者	(株) 揚山土木			
請負金額	¥2,530,000円			
予定価格	¥2,673,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高建コーポレーション	2,388,000			
(有) 拓友産業	2,366,800			
(株) 永田工務店	2,360,000			
永野建設	2,393,500			
(株) 北栄工事	2,377,000			
(株) 丸節建設	不着			
丸八建設(株)	2,347,000			
(株) 揚山土木	2,300,000			決定
穂積建設(株)	2,370,000			

