

平成30年11月1日～11月2日分(250万円以上)

| | 仕様書番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 | 落札業者 | 入札日 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 建設 第30-377号 | 根村谷林道施設災害復旧工事 | 郡上市美並町上田 | 2,532,600 | (株)水口建設 | 2018/11/2 | 2018/11/2 | 2019/3/22 |
| 2 | 建設 第30-326号 | 第50号 市道小那比西部区内1号線災害復旧工事 | 郡上市八幡町小那比地内 | 3,957,120 | カツラ工業(株) | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2019/3/22 |
| 3 | 建設 第30-360号 | 鎌辺～明山林道施設災害復旧工事 | 郡上市明宝奥住 | 4,402,080 | (株)畑佐土木 | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2019/3/22 |
| 4 | 明建 第30-9号 | 林道水馬洞線舗装工事 | 郡上市明宝奥住地内 | 9,425,160 | オグド(株) | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2018/12/20 |
| 5 | 明建 第30-10号 | 林道二間手～水沢上線舗装工事 | 郡上市明宝二間手 | 9,471,600 | 奥美濃建設(株) | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2018/12/20 |
| 6 | 明歴 第30-2号 | 明宝歴史民俗資料館講堂体験施設改修工事 | 郡上市明宝気良地内 | 15,692,400 | (株)相互 | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2019/2/20 |
| 7 | 明歴 第30-3号 | 明宝歴史民俗資料館講堂電気設備改修工事 | 郡上市明宝気良地内 | 3,434,400 | (株)郡上電気 | 2018/11/2 | 2018/11/6 | 2019/2/20 |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 建設 第30-326号 | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 第50号 市道小那比西部区内1号線災害復旧工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 八幡町 小那比 地内 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成31年 3月22日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | カツラ工業 (株) | | | |
| 請負金額 | ¥3,957,120 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥4,080,240 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 3,701,000 | | | |
| カツラ工業 (株) | 3,664,000 | | | 決定 |
| (株) 木越組 | 3,689,000 | | | |
| (有) 大日造園土木 | 3,705,000 | | | |
| (株) 名畑組 | 3,700,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 3,706,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 3,700,000 | | | |
| (有) 松田土木 | 3,705,000 | | | |
| (有) 森信建設 | 3,714,000 | | | |
| (株) アイゲン | 不着 | | | |
| (株) 高垣組 | 3,684,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明建 第30-9号 | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 林道水馬洞線舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝奥住地内 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成30年12月20日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | オクド (株) | | | |
| 請負金額 | ¥9,425,160 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,923,040 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 8,910,000 | | | |
| カツラ工業 (株) | 辞退 | | | |
| (株) 木越組 | 辞退 | | | |
| (株) 名畑組 | 8,877,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 8,879,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 8,898,000 | | | |
| (有) 森信建設 | 8,870,000 | | | |
| (株) 水口建設 | 8,907,000 | | | |
| (株) ケイエスケイ | 8,912,000 | | | |
| 奥美濃建設 (株) | 8,863,000 | | | |
| オクド (株) | 8,727,000 | | | 決定 |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明建 第30-9号 | | | |
|---------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 林道水馬洞線舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝奥住地内 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成30年12月20日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | オクド (株) | | | |
| 請負金額 | ¥9,425,160 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,923,040 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 西脇建設(株) | 8,860,000 | | | |
| (株)畑佐土木 | 8,855,000 | | | |
| (株)高垣組 | 8,874,000 | | | |
| (株)藤村建設 | 8,895,000 | | | |
| (株)丸登建設 | 8,846,000 | | | |
| (有)ピーシー | 不着 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明建 第30-10号 | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 林道二間手～水沢上線舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝二間手 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成30年12月20日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | 奥美濃建設(株) | | | |
| 請負金額 | ¥9,471,600円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,913,320円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株)愛濃技建 | 8,950,000 | | | |
| カツラ工業(株) | 辞退 | | | |
| (株)木越組 | 辞退 | | | |
| (株)名畑組 | 8,900,000 | | | |
| (株)八幡建設 | 8,850,000 | | | |
| (株)丸芳組 | 8,960,000 | | | |
| (有)森信建設 | 8,873,000 | | | |
| (株)水口建設 | 8,925,000 | | | |
| (株)ケイエスケイ | 8,918,000 | | | |
| 奥美濃建設(株) | 8,770,000 | | | 決定 |
| オクド(株) | 8,814,000 | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明建 第30-10号 | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 林道二間手～水沢上線舗装工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝二間手 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成30年12月20日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | 奥美濃建設(株) | | | |
| 請負金額 | ¥9,471,600円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥9,913,320円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| 西脇建設(株) | 8,910,000 | | | |
| (株) 畑佐土木 | 8,820,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 8,930,000 | | | |
| (株) 藤村建設 | 8,873,000 | | | |
| (株) 丸登建設 | 8,855,000 | | | |
| (有) ビーシー | 不着 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 明歴 第30-2号 | | | |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 明宝歴史民俗資料館講堂体験施設改修工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市明宝 気良 地内 | | | |
| 工期 | 平成30年11月 6日 から 平成31年 2月20日 | | | |
| 入札執行年月日 | 平成30年11月 2日 | | | |
| 落札者 | (株)相互 | | | |
| 請負金額 | ¥15,692,400 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥15,919,200 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株)木越組 | 辞退 | | | |
| (有)高垣工務店 | 15,640,000 | | | |
| (株)八幡建設 | 辞退 | | | |
| (株)丸芳組 | 辞退 | | | |
| (株)マルフジ | 不着 | | | |
| (株)ケイエスケイ | 辞退 | | | |
| (株)相互 | 14,530,000 | | | 決定 |
| (株)白滝工業 | 15,300,000 | | | |
| (有)ピーシー | 不着 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

