

令和5年8月1日～8月31日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	商観 第05-45号	湯の平温泉 屋外冬季用ボイラー取替工事	郡上市高鷲町大鷲1792番地	3,520,000	(株)郡上設備	2023/8/2	2023/8/4	2023/11/30
2	高給 第05-4号	高鷲学校給食センター 給食配送車更新	郡上市高鷲町大鷲2387-1	8,691,670	(株)ムトウサービス	2023/8/22	2023/8/22	2024/3/31
3	教学 第05-64号	小中学校理科備品購入	郡上市一円	2,594,900	(株)理研	2023/8/31	2023/9/1	2024/2/22
4	建設 第05-102号	講和揚水機場ポンプ更新工事	郡上市美並町山田地内	12,650,000	(株)和田梅	2023/8/29	2023/9/1	2024/1/31
5	建設 第05-154号	愛宕駐車場案内看板設置工事	郡上市八幡町島谷地内他	7,370,000	(株)木越組	2023/8/2	2023/8/7	2023/12/28
6	建設 第05-170号	市道小原・中村線(神田橋)橋梁補修設計業務委託	郡上市八幡町小那比地内	6,149,000	(株)ユニオン 郡上営業所	2023/8/8	2023/8/8	2024/1/31
7	建設 第05-171号	上仏石谷流末処理施設工事	郡上市大和町神路地内	13,431,000	(株)ウスタ	2023/8/1	2023/8/3	2024/2/22
8	建設 第05-172号	市道三日市中道線(講和橋)橋梁補修設計業務委託	郡上市美並町三戸地内	5,720,000	(株)三進 郡上営業所	2023/8/3	2023/8/3	2024/2/29
9	建設 第05-173号	市道森会津線改良測量設計業務委託	郡上市明宝寒水地内	3,520,000	(株)東海プランニング 中濃営業所	2023/8/4	2023/8/4	2024/2/29
10	建設 第05-174号	林道 真那洞線舗装工事	郡上市和良町鹿倉地内	2,860,000	(株)藤村建設	2023/8/23	2023/8/23	2023/11/30
11	建設 第05-177号	街環 市道日の出町・今町線他道路美装化工事	郡上市八幡町島谷地内	23,133,000	カツラ工業(株)	2023/8/8	2023/8/10	2023/11/30
12	建設 第05-178号	柳ヶ洞流末処理施設工事	郡上市美並町白山地内	19,364,400	(株)ケイエスケイ	2023/8/1	2023/8/3	2024/2/29
13	建設 第05-182号	林道岩野～漆線舗装工事	郡上市明宝寒水地内	2,770,900	(株)畑佐土木	2023/8/4	2023/8/4	2023/10/31
14	建設 第05-184号	市道西洞区内線測量設計業務委託	郡上市八幡町初音地内	3,586,000	(株)三栄コンサルタント 郡上支社	2023/8/4	2023/8/4	2024/1/31
15	建設 第05-192号	林道白尾～鷲見線法面改良工事	郡上市白鳥町阿多岐地内	13,750,000	(株)山越建設	2023/8/30	2023/9/1	2023/12/22
16	建設 第05-193号	クゾヨ農道クゾヨ橋上部工工事	郡上市大和町神路地内	59,950,000	木島建設(資)	2023/8/30	2023/9/4	2024/3/22
17	建設 第05-195号	寺坂トンネルLED化1期工事	郡上市八幡町相生地内	49,280,000	サンテック(株)	2023/8/24	2023/8/25	2024/2/29
18	建設 第05-201号	市道木尾本線改良第11期工事	郡上市美並町上田地内	4,582,600	(有)ビーシー	2023/8/23	2023/8/25	2023/12/25
19	環衛 第05-16号	郡上環境衛生センター機械設備点検整備委託業務	郡上市八幡町吉野1532	18,590,000	北研工業(株)	2023/8/31	2023/9/1	2024/3/22
20	環衛 第05-19号	汚泥処理槽曝気攪拌機用減速機更新工事	郡上市八幡町吉野1532	6,930,000	(株)あおい	2023/8/31	2023/9/7	2024/3/28
21	環水 第05-74号	特環 美並中央処理区(くじ本)統合管渠布設工事	郡上市美並町山田地内	8,497,500	(有)ビーシー	2023/8/1	2023/8/3	2023/12/15
22	環水 第05-83号	農集 河辺地区電気設備更新工事	郡上市大和町神路地内	13,090,000	(有)ノーヒデンキ	2023/8/23	2023/8/25	2024/2/29
23	環水 第05-86号	農集 河辺地区機械設備更新工事	郡上市大和町神路地内	18,950,800	アムズ(株)	2023/8/21	2023/8/29	2024/2/29
24	環水 第05-91号	上下水道GISシステム更新委託業務	郡上市内	3,630,000	(株)中央設計技術研究所 岐阜事務所	2023/8/30	2023/9/1	2024/3/21
25	農林 第05-45号	森林資源情報単木解析業務委託	郡上市内	3,795,000	アジア航測(株)岐阜支店	2023/8/2	2023/8/2	2024/1/31
26	総総 第05-41号	上剣防火水槽撤去工事	郡上市大和町剣地内	3,316,500	(株)ヤマシタ工務店	2023/8/24	2023/8/29	2023/12/31

入札執行一覧表

仕様書番号	商観 第05-45号			
工事名	湯の平温泉 屋外冬季用ボイラー取替工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲1792番地			
工期	令和 5年 8月 4日 から 令和 5年11月30日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 2日			
落札者	(株) 郡上設備			
請負金額	¥3,520,000円			
予定価格	¥3,627,800円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上設備	3,200,000			決定
(有) 高建コーポレーション	3,380,000			
(有) 拓友産業	3,620,000			
(株) 揚山土木	辞退			
穂積建設(株)	3,300,000			
西村工業(株)	不着			
(有) 東田建設	3,430,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	高給 第05-4号			
物品名	高鷲学校給食センター 給食配送車更新			
納入場所	郡上市高鷲町大鷲2387-1			
納入期間	令和 5年 8月22日 から 令和 6年 3月31日			
入札執行年月日	令和 5年 8月22日			
落札者	(株) ムトウサービス			
請負金額	¥8,691,670円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
岐阜トヨタ自動車(株) 八幡店	不着			
西建(株)	不着			
(有) 明宝オートサービス	不着			
(株) ヤノハラオートライン	不着			
(資) 木下自動車工場	不着			
(有) 石徹白土建	不着			
和良自動車	不着			
白鳥自動車整備協業組合	8,455,000			
山甲自動車	不着			
(株) 丸三	不着			
清水モータース(株)	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	教学 第05-64号			
物品名	小中学校理科備品購入			
納入場所	郡上市一円			
納入期間	令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 2月22日			
入札執行年月日	令和 5年 8月31日			
落札者	(株) 理研			
請負金額	¥2,594,900円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ジムブレーション	辞退			
松山電機(株)	不着			
(株) 理研	2,359,000			決定
(有) トップス	辞退			
(有) てらだ	不着			
(株) 理工	2,469,000			
(有) 井畑商店	2,500,000			
(有) 大野文溪堂	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-154号			
工事名	愛宕駐車場案内看板設置工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 島谷地内他			
工期	令和 5年 8月 7日 から 令和 5年12月28日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 2日			
落札者	(株)木越組			
請負金額	¥7,370,000円			
予定価格	¥7,464,600円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)愛濃技建	7,630,000			
カツラ工業(株)	7,480,000			
(株)木越組	7,400,000	7,300,000	6,700,000	決定
(株)大目造園土木	7,600,000			
(株)名畑組	7,540,000			
(株)八幡建設	7,500,000			
(株)日吉クレーン工業	不着			
(株)丸芳組	7,550,000			
(有)松田土木	7,450,000			
(有)森信建設	7,680,000			
(株)アイゲン	7,520,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-170号			
委託名	市道小原・中村線（神田橋）橋梁補修設計業務委託			
委託場所	郡上市八幡町小那比 地内			
委託期間	令和 5年 8月 8日 から 令和 6年 1月31日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 8日			
落札者	(株) ユニオン 郡上営業所			
請負金額	¥6,149,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタンツ(株) 郡上営業所	6,000,000			
(株) ユニオン 郡上営業所	5,590,000			決定
(株) テイコク 八幡営業所	6,100,000			
(株) 朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	5,700,000			
(株) 大興計測技術	5,800,000			
(株) 野田コンサルタント	5,640,000			
(株) 興栄コンサルタント 郡上営業所	7,000,000			
大日コンサルタント(株) 郡上事務所	6,000,000			
(株) 三栄コンサルタント 郡上支社	5,661,000			
(株) 三進 郡上営業所	5,600,000			
(株) 浦野設計 郡上営業所	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-171号			
工事名	上仏石谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市 大和町 神路地内			
工期	令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 2月22日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 1日			
落札者	(株) ウスダ			
請負金額	¥13,431,000円			
予定価格	¥13,882,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	12,210,000			決定
(株) 奥田建設	12,317,000			
(株) 尾関商店	辞退			
木島建設(資)	12,270,000			
郡上舗道(株)	12,465,000			
(株) 中尾建設	不着			
本州コンストラクション工業(株)	不着			
(株) 丸高組	12,245,000			
(株) 丸高商事	12,500,000			
(株) 三島組	12,330,000			
(有) 高建コーポレーション	12,588,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-171号			
工事名	上仏石谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市 大和町 神路地内			
工期	令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 2月22日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 1日			
落札者	(株) ウスダ			
請負金額	¥13,431,000円			
予定価格	¥13,882,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
サンテック(株)	12,500,000			
(有) 拓友産業	12,400,000			
(有) 平田組	12,448,000			
(株) ヤマシタ工務店	12,434,000			
(株) 畑中水道	12,490,000			
(株) あおやま	不着			
尾村美建(有)	12,418,000			
河合建設(株)	12,350,000			
澤崎建設(株)	12,373,000			
(株) 三光工務店	12,368,000			
(株) 曾我工務店	12,390,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-172号			
委託名	市道三日市中道線(講和橋)橋梁補修設計業務委託			
委託場所	郡上市 美並町 三戸地内			
委託期間	令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 3日			
落札者	(株) 三進 郡上営業所			
請負金額	¥5,720,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	6,800,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	6,400,000			
(株)テイコク 八幡営業所	6,450,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	6,100,000			
(株)大興計測技術	6,300,000			
(株)野田コンサルタント	6,500,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	7,500,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	7,000,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	6,100,000			
(株)三進 郡上営業所	5,200,000			決定
(株)浦野設計 郡上営業所	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-173号			
委託名	市道森会津線改良測量設計業務委託			
委託場所	郡上市 明宝 寒水地内			
委託期間	令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 4日			
落札者	(株) 東海プランニング 中濃営業所			
請負金額	¥3,520,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	3,900,000			
(株)南出測量設計	3,538,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	3,800,000			
(株)テイコク 八幡営業所	3,520,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	4,000,000			
(株)大興計測技術	3,700,000			
(株)野田コンサルタント	3,550,000			
(株)白山測量	3,630,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	5,000,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	4,000,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	3,600,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-177号			
工事名	街環 市道日の出町・今町線他道路美装化工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 島谷地内			
工期	令和 5年 8月10日 から 令和 5年11月30日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 8日			
落札者	カツラ工業 (株)			
請負金額	¥23,133,000 円			
予定価格	¥24,077,900 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)愛濃技建	21,260,000			
カツラ工業 (株)	21,030,000			決定
(株)木越組	21,306,000			
(株)大目造園土木	21,240,000			
(株)名畑組	21,200,000			
(株)八幡建設	21,230,000			
(株)丸芳組	21,630,000			
(有)松田土木	21,150,000			
(有)森信建設	21,140,000			
(株)アイゲン	21,280,000			
(株)水口建設	21,420,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-177号			
工事名	街環 市道日の出町・今町線他道路美装化工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 島谷地内			
工期	令和 5年 8月10日 から 令和 5年11月30日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 8日			
落札者	カツラ工業 (株)			
請負金額	¥23,133,000円			
予定価格	¥24,077,900円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ケイエスケイ	21,450,000			
奥美濃建設 (株)	21,472,000			
オクド (株)	21,505,000			
西脇建設 (株)	21,451,000			
(株) 畑佐土木	21,550,000			
(株) 高垣組	21,220,000			
(株) 藤村建設	21,670,000			
二村建設 (株)	21,645,000			
(株) 丸登建設	21,610,000			
(有) ビーシー	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-178号			
工事名	柳ヶ洞流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市美並町白山地内			
工期	令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 1日			
落札者	(株) ケイエスケイ			
請負金額	¥19,364,400 円			
予定価格	¥19,976,000 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 大目造園土木	17,902,000			
(株) 八幡建設	17,863,000			
郡上森林組合	不着			
(有) 森信建設	17,830,000			
(株) 和田梅	17,837,000			
(株) アイゲン	辞退			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(株) 水口建設	17,800,000			
(株) ケイエスケイ	17,604,000			決定
古川土木(株)	17,902,000			
(株) 中濃緑地	辞退			

見積執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-184号			
委託名	市道西洞区内線測量設計業務委託			
委託場所	郡上市八幡町初音 地内			
委託期間	令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 1月31日			
見積執行年月日	令和 5年 8月 4日			
落札者	(株) 三栄コンサルタント 郡上支社			
請負金額	¥3,586,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	4,500,000			
(株)南出測量設計	4,084,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	4,300,000			
(株)テイコク 八幡営業所	4,120,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	4,100,000			
(株)大興計測技術	4,200,000			
(株)野田コンサルタント	4,100,000			
(株)白山測量	4,100,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	5,000,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	4,200,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	3,260,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-192号			
工事名	林道白尾～鷺見線法面改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町阿多岐地内			
工期	令和 5年 9月 1日 から 令和 5年12月22日			
入札執行年月日	令和 5年 8月30日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥13,750,000円			
予定価格	¥14,355,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 丸高商事	12,548,000			
(有) 高建コーポレーション	不着			
サンテック (株)	12,820,000			
(有) 拓友産業	12,850,000			
(有) 平田組	不着			
(株) 北栄建設	12,855,000			
(株) 畑中水道	辞退			
(株) 東建設	12,758,000			
(有) 石徹白土建	12,888,000			
(株) 大西組	12,900,000			
尾村美建 (有)	12,820,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-192号			
工事名	林道白尾～鷺見線法面改良工事			
工事施工場所	郡上市白鳥町阿多岐地内			
工期	令和 5年 9月 1日 から 令和 5年12月22日			
入札執行年月日	令和 5年 8月30日			
落札者	(株) 山越建設			
請負金額	¥13,750,000円			
予定価格	¥14,355,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
河合建設(株)	12,690,000			
澤崎建設(株)	12,882,000			
(株)三光工務店	12,541,000			
白鳥建設(業)	12,750,000			
(株)鷺見建設	12,900,000			
瀬上建設(株)	12,600,000			
(株)曾我工務店	12,753,000			
野田建設(株)	12,810,000			
(株)山越建設	12,500,000			決定
(株)北濃工務店	12,536,000			
(株)前田土木	12,535,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-195号			
工事名	寺坂トンネルLED化1期工事			
工事施工場所	郡上市八幡町相生 地内			
工期	令和 5年 8月25日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 8月24日			
落札者	サンテック (株)			
請負金額	¥49,280,000 円			
予定価格	¥49,703,500 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上電気	44,900,000			
(有) 東海電工社	44,980,000			
(株) 三島建築	45,300,000			
小駄良電工 (有)	45,000,000			
(有) ノーヒデンキ	45,000,000			
吉田電気工事	46,000,000			
サンテック (株)	44,800,000			決定
パブリックシステム (株)	不着			
(有) 日之出電気	45,300,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第05-74号			
工事名	特環 美並中央処理区(くじ本)統合管渠布設工事			
工事施工場所	郡上市美並町山田地内			
工期	令和 5年 8月 3日 から 令和 5年12月15日			
入札執行年月日	令和 5年 8月 1日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥8,497,500 円			
予定価格	¥8,805,500 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高垣工務店	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 白滝工業	辞退			
(有) ビーシー	7,725,000			決定
(株) オーシャン	7,865,000			
(株) FLAT	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	環水 第05-83号			
工事名	農集 河辺地区電気設備更新工事			
工事施工場所	郡上市 大和町 神路 地内			
工期	令和 5年 8月25日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 8月23日			
落札者	(有) ノーヒデンキ			
請負金額	¥13,090,000 円			
予定価格	¥13,455,200 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上電気	12,270,000			
(有) 東海電工社	12,362,000			
(株) 三島建築	12,974,000			
小駄良電工(有)	12,650,000			
(有) ノーヒデンキ	11,900,000			決定
吉田電気工事	12,930,000			
サンテック(株)	12,200,000			
パブリックシステム(株)	不着			
(有) 日之出電気	12,500,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	総総 第05-41号			
工事名	上剣防火水槽撤去工事			
工事施工場所	郡上市大和町剣 地内			
工期	令和 5年 8月29日 から 令和 5年12月31日			
入札執行年月日	令和 5年 8月24日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥3,316,500 円			
予定価格	¥3,401,200 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスタ	3,034,000			
(株) 奥田建設	3,040,000			
(株) 尾関商店	3,047,000			
木島建設(資)	3,032,000			
郡上舗道(株)	3,035,000			
(株) 中尾建設	3,030,000			
本州コンストラクション工業(株)	不着			
(株) 丸高組	3,026,000			
(株) 丸高商事	3,042,000			
(株) 三島組	3,028,000			
(株) ヤマシタ工務店	3,015,000			決定

