

平成31年2月12日～2月15日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	白建 第30-26号	市道為真・大島線(黒古橋)橋梁補修第2期工事	郡上市白鳥町為真地内	31,860,000	(株)笠野建設	2019/2/14	2019/2/18	2019/3/22
2	高建 第30-21号	市道中島1号線改良工事	郡上市高鷲町大鷲地内	29,484,000	(株)揚山土木	2019/2/14	2019/2/18	2019/3/25
3	美建 第30-20号	市道杉原本線改良工事	郡上市美並町山田地内	19,433,952	(有)ビーシー	2019/2/14	2019/2/18	2019/3/22
4	明建 第30-13号	市道東気良線舗装修繕第4期工事	郡上市明宝気良地内	21,243,600	(株)丸登建設	2019/2/14	2019/2/18	2019/3/22

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-26号			
工事名	市道為真・大島線(黒古橋)橋梁補修第2期工事			
工事施工場所	郡上市 白鳥町 為真地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 笠野建設			
請負金額	¥31,860,000 円			
予定価格	¥32,863,320 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスダ	30,100,000			
(株) 奥田建設	29,960,000			
木島建設(資)	29,940,000			
郡上舗道(株)	30,156,000			
(株) 中尾建設	29,900,000			
(株) 丸高組	29,800,000			
サンテック(株)	30,000,000			
(株) 永田工務店	29,880,000			
(有) 平田組	辞退			
(株) 北栄建設	29,800,000			
(株) 北栄工事	29,900,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	白建 第30-26号			
工事名	市道為真・大島線(黒古橋)橋梁補修第2期工事			
工事施工場所	郡上市 白鳥町 為真地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 笠野建設			
請負金額	¥31,860,000 円			
予定価格	¥32,863,320 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
丸八建設(株)	30,200,000			
(株) 揚山土木	30,000,000			
穂積建設(株)	29,950,000			
(株) 東建設	29,750,000			
(有) 石徹白土建	30,200,000			
(株) 大西組	29,730,000			
河合建設(株)	29,780,000			
澤崎建設(株)	29,900,000			
白鳥建設(業)	29,600,000			
(株) 鷺見建設	29,980,000			
瀬上建設(株)	29,800,000			

入札執行一覽表

仕 様 書 番 号	白建 第30-26号			
工 事 名	市道為真・大島線(黒古橋)橋梁補修第2期工事			
工事施工場所	郡上市 白鳥町 為真地内			
工 期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落 札 者	(株) 笠野建設			
請 負 金 額	¥31,860,000 円			
予 定 価 格	¥32,863,320 円			
商号又は名称	第 1 回 目 (円)	第 2 回 目 (円)	第 3 回 目 (円)	備 考
野田建設(株)	29,700,000			
(株) 山越建設	30,070,000			
(株) 北濃工務店	30,000,000			
(株) 前田土木	29,760,000			
(株) 笠野建設	29,500,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第30-21号			
工事名	市道中島1号線改良工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲 地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 揚山土木			
請負金額	¥29,484,000 円			
予定価格	¥30,434,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) ウスタ	27,880,000			
(株) 奥田建設	28,000,000			
木島建設(資)	27,880,000			
郡上舗道(株)	27,750,000			
(株) 中尾建設	27,855,000			
(株) 丸高組	27,560,000			
(有) 高建コーポレーション	27,680,000			
(有) 拓友産業	27,530,000			
(株) 永田工務店	27,400,000			
(株) 北栄建設	27,730,000			
(株) 北栄工事	27,588,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	高建 第30-21号			
工事名	市道中島1号線改良工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲 地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 揚山土木			
請負金額	¥29,484,000円			
予定価格	¥30,434,400円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
丸八建設(株)	27,360,000			
(株) 揚山土木	27,300,000			決定
穂積建設(株)	27,447,000			
(株) 東建設	27,870,000			
(有) 石徹白土建	27,670,000			
(株) 大西組	27,500,000			
白鳥建設(業)	27,700,000			
(株) 山越建設	27,757,000			
(株) 北濃工務店	27,785,000			
(株) 前田土木	27,620,000			
(株) 笠野建設	27,600,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-20号			
工事名	市道杉原本線改良工事			
工事施工場所	郡上市 美並町 山田地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(有) ビーシー			
請負金額	¥19,433,952 円			
予定価格	¥23,414,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	辞退			
郡上森林組合	辞退			
(有) 松田土木	辞退			
(有) 森信建設	辞退			
(株) アイゲン	辞退			
(株) 水口建設	19,720,000			
(株) ケイエスケイ	18,420,000			
古川土木(株)	辞退			
(株) 中濃緑地	辞退			
(株) 丸登建設	辞退			
(有) ビーシー	17,994,400			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第30-13号			
工事名	市道東気良線舗装修繕第4期工事			
工事施工場所	郡上市 明宝気良地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 丸登建設			
請負金額	¥21,243,600円			
予定価格	¥22,365,720円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 愛濃技建	19,984,000			
カツラ工業(株)	20,150,000			
(株) 木越組	20,083,000			
(株) 名畑組	20,110,000			
(株) 八幡建設	20,118,000			
(株) 丸芳組	20,058,000			
(有) 森信建設	20,185,000			
(株) 水口建設	20,130,000			
(株) ケイエスケイ	20,100,000			
奥美濃建設(株)	19,955,000			
オクド(株)	19,927,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	明建 第30-13号			
工事名	市道東気良線舗装修繕第4期工事			
工事施工場所	郡上市 明宝気良地内			
工期	平成31年 2月18日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 2月14日			
落札者	(株) 丸登建設			
請負金額	¥21,243,600円			
予定価格	¥22,365,720円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
西脇建設(株)	19,950,000			
(株) 畑佐土木	19,850,000			
(株) 高垣組	19,985,000			
(株) 藤村建設	19,952,000			
(株) 丸登建設	19,670,000			決定
(有) ビーシー	辞退			