

平成31年1月28日～1月31日分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	八建 第30-28号	耐震性貯水槽設置工事	郡上市八幡町島谷地内	9,558,000	(有)大日造園土木	2019/1/30	2019/1/31	2019/3/28
2	八建 第30-34号	融雪設備改修工事	郡上市八幡町柳町地内	15,552,000	(株)丸芳組	2019/1/30	2019/1/31	2019/3/28
3	美建 第30-17号	市道釜石5号線改良工事	郡上市美並町上田地内	7,747,920	(株)水口建設	2019/1/30	2019/2/1	2019/3/25
4	美建 第30-18号	白岩ス谷流末処理施設工事	郡上市美並町三戸地内	11,750,400	(株)オーシャン	2019/1/30	2019/2/1	2019/3/22
5	美建 第30-19号	坊切谷流末処理施設工事	郡上市美並町高砂地内	8,073,000	(株)水口建設	2019/1/30	2019/2/1	2019/3/22

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第30-28号			
工事名	耐震性貯水槽設置工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 島谷 地内			
工期	平成31年 1月31日 から 平成31年 3月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(有) 大日造園土木			
請負金額	¥9,558,000 円			
予定価格	¥9,897,120 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	8,850,000			決定
(有) 高垣工務店	8,902,000			
郡上森林組合	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	8,905,000			
(有) 松田土木	8,894,000			
(有) 森信建設	8,950,000			
(株) 和田梅	8,950,000			
(株) アイゲン	8,885,000			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第30-28号			
工事名	耐震性貯水槽設置工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 島谷 地内			
工期	平成31年 1月31日 から 平成31年 3月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(有) 大日造園土木			
請負金額	¥9,558,000 円			
予定価格	¥9,897,120 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 白滝工業	8,893,000			
(株) 中濃緑地	辞退			
(株) FLAT	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第30-34号			
工事名	融雪設備改修工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 柳町 地内			
工期	平成31年 1月31日 から 平成31年 3月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) 丸芳組			
請負金額	¥15,552,000 円			
予定価格	¥15,908,400 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 愛濃技建	14,494,000			
カツラ工業(株)	14,479,000			
(株) 木越組	14,420,000			
(有) 大日造園土木	14,597,000			
(株) 名畑組	14,509,000			
(株) 八幡建設	14,464,000			
郡上森林組合	辞退			
(株) 丸芳組	14,400,000			決定
(有) 松田土木	14,582,000			
(有) 森信建設	14,641,000			
(株) アイゲン	14,523,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	八建 第30-34号			
工事名	融雪設備改修工事			
工事施工場所	郡上市 八幡町 柳町 地内			
工期	平成31年 1月31日 から 平成31年 3月28日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) 丸芳組			
請負金額	¥15,552,000 円			
予定価格	¥15,908,400 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(株) 高垣組	14,435,000			
古川土木 (株)	14,538,000			
(株) 中濃緑地	辞退			
(株) 丸登建設	14,582,000			
(有) ビーシー	不着			
(株) オーシャン	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-17号			
工事名	市道釜石5号線改良工事			
工事施工場所	郡上市美並町上田 地内			
工期	平成31年 2月 1日 から 平成31年 3月25日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株)水口建設			
請負金額	¥7,747,920 円			
予定価格	¥8,156,160 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有)高垣工務店	辞退			
(株)日吉クレーン工業	不着			
(株)和田梅	7,440,000			
(有)岡崎設備工業	辞退			
(有)オゼキ電機	不着			
(株)マルフジ	不着			
(株)水口建設	7,174,000			決定
(株)ケイエスケイ	辞退			
(株)白滝工業	辞退			
(有)ピーシー	不着			
(株)オーシャン	7,485,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-18号			
工事名	白岩ス谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市美並町三戸地内			
工期	平成31年 2月 1日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) オーシャン			
請負金額	¥11,750,400 円			
予定価格	¥11,998,800 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 大日造園土木	11,050,000			
郡上森林組合	辞退			
(有) 松田土木	辞退			
(有) 森信建設	辞退			
(株) アイゲン	辞退			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 水口建設	辞退			
(株) ケイエスケイ	辞退			
古川土木(株)	辞退			
(株) 中濃緑地	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-18号			
工事名	白岩ス谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市美並町三戸地内			
工期	平成31年 2月 1日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) オーシャン			
請負金額	¥11,750,400 円			
予定価格	¥11,998,800 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(株) 丸登建設	辞退			
(有) ビーシー	不着			
(株) オーシャン	10,880,000			決定

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-19号			
工事名	坊切谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市美並町高砂地内			
工期	平成31年 2月 1日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) 水口建設			
請負金額	¥8,073,000 円			
予定価格	¥8,502,840 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高垣工務店	辞退			
(株) 日吉クレーン工業	不着			
(株) 和田梅	7,755,000			
(有) 岡崎設備工業	辞退			
(有) オゼキ電機	不着			
(株) マルフジ	不着			
(株) 水口建設	7,475,000			決定
(株) ケイエスケイ	辞退			
(株) 白滝工業	辞退			
(有) ビーシー	不着			
(株) オーシャン	7,765,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	美建 第30-19号			
工事名	坊切谷流末処理施設工事			
工事施工場所	郡上市美並町高砂地内			
工期	平成31年 2月 1日 から 平成31年 3月22日			
入札執行年月日	平成31年 1月30日			
落札者	(株) 水口建設			
請負金額	¥8,073,000 円			
予定価格	¥8,502,840 円			
商号又は名称	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備 考
(株) FLAT	辞退			