

令和4年度

郡上市建設工事発注予定

令和4年度に発注することが見込まれる郡上市工事一覧表

注： この一覧表の内容は、令和4年5月1日現在のものです。

注： ここに公表する工事内容は、公表時点の見込みであり、内容が不明の場合や実際の発注工事が掲載と異なる場合や、記載されていない工事が発注される場合など、公表後に変更する場合があります。

(建設部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	島谷用水路補修工事 (第2期)	八幡町島谷	指名競争入札	土木一式工事	令和4年5月	約3ヶ月	補修工 L=130m
2	大正町区内3号線他道路美 装化工事	八幡町大正町	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約3ヶ月	舗装工 L=129m w=5.0m
3	街環 北朝日町・左京線他 道路美装化工事	八幡町島谷	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約4ヶ月	舗装工 L=540m w=2.2m
4	市道柏尾線舗装工事	明宝気良	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約3ヶ月	舗装工 L=90m W=4.0m
5	市道太田線舗装工事	高鷲町ひるがの	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約3ヶ月	舗装工 L=110m W=4.0m
6	市道西小洞線改良工事	高鷲町鮎立	指名競争入札	土木一式工事	令和4年5月	約7ヶ月	拡幅改良 L=60m W=5.0m
7	市道長野線舗装修繕工事	高鷲町大鷲	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約3ヶ月	舗装工 L=90m W=6.5m
8	林道猪節線舗装工事	高鷲町大鷲	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約2ヶ月	舗装工 L=163m
9	林道大間見線改良工事	大和町栗巣	指名競争入札	土木一式工事	令和4年5月	約3ヶ月	路側改良工 N=1式

10	林道大杉線改良工事	白鳥町石徹白	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約2ヶ月	舗装工 1式
11	林道中山～曾部知線改良工事	白鳥町白鳥	指名競争入札	土木一式工事	令和4年5月	約2ヶ月	法面工 A=150㎡
12	林道穴柄線舗装工事	高鷲町鮎立	指名競争入札	舗装工事	令和4年5月	約2ヶ月	舗装工 N=12箇所
13	街環 大坂町・日の出町線 他道路美装化工事	八幡町島谷	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=310m W=3.0m
14	初納住宅C棟耐震補強工事	八幡町初納	指名競争入札	建築一式工事	令和4年6月	約6ヶ月	耐震補強工事 1式
15	つつじヶ丘住宅I棟屋根外 壁改善工事	白鳥町為真	指名競争入札	建築一式工事	令和4年6月	約6ヶ月	屋根改修 A=164㎡ 外壁断熱改善 A=785㎡
16	市道戒仏・上神路線舗装工 事	八幡町河鹿	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=100m W=4.0m
17	市道久後屋線舗装工事	明宝気良	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=200m W=4.1m
18	市道干田野線舗装修繕工事	白鳥町干田野	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=150m W=5.0m
19	市道高鷲牧場2号線舗装修 繕工事	高鷲町鷲見	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=150m W=6.0m
20	市道農野谷線舗装修繕工事	高鷲町ひるがの	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約4ヶ月	舗装工 L=200m W=5.0m
21	野首2号農道舗装工事	美並町白山	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約5ヶ月	舗装工 L=100m
22	長瀬町農道舗装工事	白鳥町阿多岐	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約5ヶ月	舗装工 L=260m
23	林道切立線（3号橋）橋梁 補修工事	高鷲町鮎立	指名競争入札	土木一式工事	令和4年6月	約5ヶ月	橋梁補修 L=9.4m

24	林道水馬洞線舗装工事	明宝奥住	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約5ヶ月	舗装工 L=350m W=3.6m
25	林道二間手～水沢上線舗装工事	明宝気良	指名競争入札	舗装工事	令和4年6月	約5ヶ月	舗装工 L=350m W=5.0m
26	林道大杉線改良工事	白鳥町石徹白	指名競争入札	土木一式工事	令和4年6月	約5ヶ月	法面工 L=64m
27	林道苅安～雁曾礼線改良工事	美並町白山	指名競争入札	土木一式工事	令和4年6月	約3ヶ月	法面工 A=250m ²
28	柏尾住宅外壁・屋根塗装工事	明宝気良	指名競争入札	塗装工事	令和4年7月	約3ヶ月	外壁・屋根塗装工事(2棟) A=567m ²
29	市道西乙原区内11号線改良工事	八幡町西乙原	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約4ヶ月	舗装工・擁壁工・排水工 L=100m W=4.0m
30	市道石橋2号線舗装工事	美並町大原	指名競争入札	舗装工事	令和4年7月	約4ヶ月	舗装工 L=100m W=4.0m
31	市道栗巣22号線改良工事	大和町栗巣	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約6ヶ月	拡幅改良 L=175m W=5.0m
32	市道やまびこ線舗装修繕工事	高鷲町鷲見	指名競争入札	舗装工事	令和4年7月	約5ヶ月	舗装工 L=300m W=7.0m
33	市道木尾本線改良工事	美並町木尾	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約4ヶ月	擁壁工・排水工 L=30m W=4.0m
34	三日市トンネル補修工事	美並町三戸	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約3ヶ月	トンネル補修工 L=37.0m W=5.25m
35	苅安農免農道舗装工事	美並町白山	指名競争入札	舗装工事	令和4年7月	約4ヶ月	舗装工 L=70m
36	カイゾ用水路改良工事	和良町東野	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約4ヶ月	水路工 L=190m
37	林道鎌辺～明山線舗装工事	明宝奥住	指名競争入札	舗装工事	令和4年7月	約5ヶ月	舗装工 L=400m W=4.0m

38	柳ヶ洞流路工改良工事	美並町白山	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約6ヶ月	流路工 L=200m
39	一谷流路工改良工事	美並町上田	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約4ヶ月	流路工 L=30m
40	林道宮奥～露洞線法面改良工事	美並町上田	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約6ヶ月	法面工 L=60m
41	林道真那洞線改良工事	和良町鹿倉	指名競争入札	土木一式工事	令和4年7月	約2ヶ月	排水工 N=1式
42	市道大島・恩地線改良工事	白鳥町大島	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約6ヶ月	拡幅改良 L=50m W=6.75m
43	市道小那比・下川線舗装修繕工事	八幡町小那比	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約4ヶ月	舗装工 L=500m W=7.0m
44	市道剣52号線舗装修繕工事	大和町徳永	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約4ヶ月	舗装工 L=400m W=7.0m
45	市道中津屋・為真線舗装修繕工事	白鳥町越佐	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約3ヶ月	舗装工 L=290m W=5.0m
46	市道四ツ田線舗装修繕工事	明宝寒水	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約3ヶ月	舗装工 L=250m W=4.0m
47	市道西垣内線(石原橋)橋梁補修工事	明宝小川	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約5ヶ月	橋梁補修工 L=17.8m W=4.5m
48	市道栃尾線(栃尾橋)橋梁補修工事	明宝二間手	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約5ヶ月	橋梁補修工 L=36.7m W=3.5m
49	市道S A西線舗装工事	高鷲町鷲見	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約4ヶ月	舗装工 L=130m W=7.5m
50	白谷用水改良工事	八幡町名津佐	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約3ヶ月	蓋設置 L=20m
51	林道八幡・高山線改良工事	明宝小川	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約7ヶ月	路側改良工 N=1式

52	林道峠の洞線舗装工事	和良町鹿倉	指名競争入札	舗装工事	令和4年8月	約2ヶ月	舗装工 L=200m
53	林道千田野～石徹白線開設工事	白鳥町千田野	一般競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約7ヶ月	林道開設 L=200m W=4.0m
54	林道八幡・高山線改良工事	八幡町稲成	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約3ヶ月	落石防護工 L=80m
55	林道横谷線改良工事	和良町土京	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約2ヶ月	落石防護柵工 N=1式 排水工 N=1式
56	市道羽土線改良工事	白鳥町野添	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約5ヶ月	拡幅改良 L=60m W=5.0m
57	市道美山・洲河線舗装修繕工事	八幡町美山	指名競争入札	舗装工事	令和4年9月	約4ヶ月	舗装工 L=500m W=7.0m
58	城山トンネル補修工事	八幡町小野	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約4ヶ月	トンネル修繕工 L=269.0m W=11.66m
59	市道大間見23号線(1号橋)橋梁補修工事	大和町大間見	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約4ヶ月	橋梁補修工 L=11.4m W=3.6m
60	クゾヨ農道クゾヨ橋橋梁工事	大和町神路	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約6ヶ月	橋梁下部工 N=2基
61	下田用水路改良工事	大和町徳永	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約4ヶ月	水路工 L=150m
62	越佐用水路改良工事	白鳥町越佐	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約4ヶ月	水路工 L=220m
63	林道宮奥～露洞線舗装工事	美並町上田	指名競争入札	舗装工事	令和4年9月	約6ヶ月	舗装工 L=470m W=4.0m
64	下島用水路災害復旧工事	白鳥町恩地	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約6ヶ月	復旧延長 L=26.3m 水路工 L=26.3m 護岸工 A=107m ²
65	下那師用水路災害復旧工事	白鳥町六ノ里	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約6ヶ月	復旧延長 L=12.7m 護岸工 A=100m ² 護床ブロック N=18個

66	市道万場43号線改良工事	大和町万場	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約3ヶ月	擁壁工・排水工 L=60m W=6.5m
67	市道日面・中筋線改良工事	白鳥町阿多岐	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	拡幅改良 L=50m W=5.0m
68	市道大林線橋梁上部工工事	白鳥町六ノ里	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	上部工(高欄) L=17.0m W=6.0m
69	市道中川原線改良工事	高鷲町西洞	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	道路工・旧橋撤去工 L=80m W=5.0m
70	市道神谷・棚井線改良工事	八幡町有徳	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約6ヶ月	拡幅改良 L=50m W=5.0m
71	小那比川改修工事	八幡町小那比	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	河川改修 流路工 L=150m
72	中上野谷改修工事	高鷲町鷲見	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	河川改修 流路工 L=50m
73	市道丸山本線舗装修繕工事	美並町白山	指名競争入札	舗装工事	令和4年11月	約4ヶ月	舗装工 L=200m W=6.5m
74	市道水沢上6号線改良工事	明宝奥住	指名競争入札	土木一式工事	令和4年11月	約4ヶ月	拡幅改良 L=100m W=7.0m
75	神路体育館急傾斜地崩壊対策工事	大和町神路	指名競争入札	土木一式工事	令和4年11月	約5ヶ月	擁壁工・法面保護工 L=20m
76	市道平家平線(平家平橋)橋梁補修工事	白鳥町歩岐島	指名競争入札	土木一式工事	令和4年12月	約3ヶ月	橋梁補修工 L=54.5m W=3.5m

(教育委員会)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	明宝コミュニティセンター 多目的ホール多機能型トイレ設置工事	明宝二間手	指名競争入札	建築工事	令和4年6月	約6ヶ月	多機能型トイレ設置 A=8.2m ² 解体、建築、給排水配管工事 一式 車椅子対応器具、ベビーシート 一式
2	やまと総合センター非常用 照明更新工事	やまと総合センター	指名競争入札	電気設備工事	令和4年6月	約3ヶ月	非常用照明更新工事
3	八幡城天守耐震補強工事	八幡町柳町	指名競争入札	建築工事	令和4年6月	約9ヶ月	八幡城天守耐震補強：350m ² 耐震補強工事一式
4	八幡城天守防災設備工事	八幡町柳町	指名競争入札	管工事	令和4年6月	約9ヶ月	八幡城天守防災設備：350m ² 防災設備工事一式
5	大和統合小学校屋内運動場 新築（電気設備）工事	大和町剣	指名競争入札	電気工事	令和4年6月	約8ヶ月	電気設備工 N=1式
6	大和統合小学校屋内運動場 新築（機械設備）工事	大和町剣	指名競争入札	管工事	令和4年6月	約8ヶ月	機械設備工 N=1式
7	三城小学校校舎屋根等防水 工事	美並町白山	指名競争入札	建築一式工事	令和4年6月	約3ヶ月	防水工 N=1式 塗装工 N=1式
8	高鷲小学校階段室外壁修繕 工事	高鷲町大鷲	指名競争入札	建築一式工事	令和4年6月	約3ヶ月	仮設工 N=1式 外壁補修工 N=1式
9	和良小学校わかあゆ棟解体 工事	和良町沢	指名競争入札	解体工事	令和4年6月	約3ヶ月	解体工 N=1式 (木造2階建)
10	和歌文学館第3期空調更新 工事	大和町牧	指名競争入札	電気工事	令和4年8月	約3ヶ月	古今伝授の里フィールドミュージアム 空調設備工事：空調設備更新 2基
11	大和統合小学校普通教室棟 新築（建築）工事	大和町剣	一般競争入札	建築一式工事	令和4年8月	約17ヶ月	建築工 N=1式 (鉄筋コンクリート造地上3階建、延床 面積A=2,284m ²)
12	大和統合小学校普通教室棟 新築（電気設備）工事	大和町剣	一般競争入札	電気工事	令和4年9月	約17ヶ月	電気設備工 N=1式
13	大和統合小学校普通教室棟 新築（機械設備）工事	大和町剣	一般競争入札	管工事	令和4年9月	約17ヶ月	機械設備工 N=1式

(商工観光部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	子宝の湯源泉ポンプ改修工事	美並町大原	指名競争入札	管工事	令和4年5月	約6ヶ月	源泉水中モーターポンプ入替工事 1式 源泉水中モーターポンプ購入 1台
2	城山公園環境整備工事	八幡町柳町	指名競争入札	土木一式工事	令和4年5月	約3ヶ月	コンクリートベンチ・木製ベンチ撤去、 木製ベンチ設置、遊歩道修繕等
3	道の駅と良管理棟屋根外壁塗装修繕工事	和良町宮地	指名競争入札	塗装工事	令和4年5月	約9ヶ月	管理棟屋根塗装 847㎡
4	やまと温泉やすらぎ館脱衣所空調機更新工事	大和町剣	指名競争入札	管工事	令和4年6月	約6ヶ月	脱衣所室内機、室外機取替 2台
5	やまと温泉やすらぎ館遠赤外線ガスサウナーヒーター部品取替工事	大和町剣	指名競争入札	機械器具設置工事	令和4年6月	約3ヶ月	サウナーヒーター部品取替（排風機、点火トランス、弁ユニット、風圧スイッチ、制御基板、温度調節器等）4台
6	湯の平温泉ろ過系統維持管理工事	高鷲町大鷲	指名競争入札	管工事	令和4年9月	約3ヶ月	ろ過材取替 1式 熱交換器、配管洗浄 1式 抑制剤注入ユニット設置 1式
7	大島工業団地調整池濁水対策工事	白鳥町大島	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約2ヶ月	濁水処理工 一箇所

(健康福祉部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	雨樋修繕工事	大和町徳永	指名競争入札	管工事	令和4年7月	約1ヶ月	雨樋修繕工事

(郡上市民病院)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	無停電電源装置一式取替工事	八幡町島谷	一般競争入札	電気工事	令和4年5月	約10ヶ月	無停電電源装置一式取替

(消防本部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	消防本部施設増築工事	八幡町小野	一般競争入札	建築一式工事	令和4年5月	約4ヶ月	女性職員施設増築 1棟 31㎡
2	郡上北消防署浴室改修工事	白鳥町為真	一般競争入札	建築一式工事	令和4年6月	約1ヶ月	浴室・脱衣所改修 9㎡

(環境水道部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	上水 大和管路布設4期工事(重配)	大和町万場地内	指名競争入札	水道施設工事	令和4年5月	約10ヶ月	配水管布設 L=850m
2	上水 大和管路布設5期工事(重配)	大和町万場地内	指名競争入札	水道施設工事	令和4年5月	約10ヶ月	配水管布設 L=1200m
3	上水 和良管路布設6期工事(基幹)	和良町地内	指名競争入札	水道施設工事	令和4年5月	約10ヶ月	配水管布設 L=2600m
4	特環 ひるがの浄化センターPLC更新工事	高鷲町ひるがの地内	指名競争入札	電気工事	令和4年5月	約7ヶ月	電気計装設備更新 1式
5	上水 和良管路布設7期工事(基幹)	和良町地内	指名競争入札	水道施設工事	令和4年6月	約9ヶ月	配水管布設 L=1250m
6	上水 和良管路布設8期工事(基幹)	和良町地内	指名競争入札	水道施設工事	令和4年6月	約9ヶ月	配水管布設 L=1600m
7	特環 八幡中央処理区統合工事	八幡町中桐地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年8月	約5ヶ月	管路工 L=670m (圧送管・橋梁添架)
8	特環 八幡中央処理区統合マンホールポンプ設置工事	八幡町中桐地内	指名競争入札	電気工事	令和4年8月	約5ヶ月	マンホールポンプ 1式
9	農集 島処理区施設機器更新工事	大和町島地区	指名競争入札	機械器具設置工事	令和4年8月	約6ヶ月	脱臭装置更新 1式 測定機器更新 1式
10	特環 和良地内MH蓋改築修繕工事	和良町地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約4ヶ月	MH蓋更新 1式

(総務部)

No.	工事の名称	場 所	入札及び契約方法	工 種	入札予定時期	工 期	概 要
1	同報系防災行政無線整備ス プリアス規格対応工事	郡上市一円	指名競争入札	電気通信工事	令和4年7月	約8ヶ月	無線機の新規格(スプリアス規格)に対応するた め、設備を更新する。屋外子局設備(アンサー 局)、屋外子局用無線装置(代替用)
2	既設防火水槽修繕工事	大和町小間見地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年9月	約3ヶ月	既設防火水槽の修繕
3	耐震性貯水槽設置工事	大和町島地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	地下式耐震性貯水槽の設置(40m ³)
4	耐震性貯水槽設置工事	白鳥町歩岐島地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約5ヶ月	地下式耐震性貯水槽の設置(40m ³)
5	火の見やぐら撤去工事	白鳥町那留地内	指名競争入札	土木一式工事	令和4年10月	約2ヶ月	火の見やぐら 4基