

令和5年5月分(250万円以上)

	仕様書番号	工事・業務・物品名	場所	請負金額	落札業者	入札日	工期(自)	工期(至)
1	教教 第05-2号	大和統合小管理・特別教室棟大規模改修(建築)工事	郡上市大和町剣1085-1 地内	274,450,000	(株)ヤマシタ工務店	2023/4/19	2023/5/10	2024/2/29
2	教教 第05-3号	大和統合小管理・特別教室棟大規模改修(電気設備)工事	郡上市大和町剣1085-1 地内	34,650,000	(有)ノーヒデンキ	2023/4/12	2023/5/10	2024/2/29
3	教教 第05-4号	大和統合小管理・特別教室棟大規模改修(機械設備)工事	郡上市大和町剣1085-1 地内	54,967,000	(株)畑中水道	2023/4/19	2023/5/10	2024/2/29
4	教教 第05-5号	大和北小学校屋内運動場解体工事	郡上市大和町剣1085-1 地内	21,450,000	(株)ヤマシタ工務店	2023/5/19	2023/5/25	2023/8/31
5	美総 第05-8号	美並健康福祉センターさつき苑改修工事(美並庁舎等整備)電気設備工事	郡上市美並町白山430-3	42,350,000	小駄良電気(有)	2023/4/12	2023/5/2	2023/12/26
6	美総 第05-9号	美並健康福祉センターさつき苑改修工事(美並庁舎等整備)建築工事	郡上市美並町白山430-3	76,230,000	(株)高垣組	2023/4/19	2023/5/12	2023/12/26
7	美総 第05-10号	美並健康福祉センターさつき苑改修工事(美並庁舎等整備)機械設備工事	郡上市美並町白山430-3	110,990,000	(株)和田梅	2023/4/19	2023/5/2	2023/12/26
8	商観 第05-39号	道の駅和良 空調設備・高圧ケーブル取替 工事	郡上市和良町宮地1155	3,124,000	(株)郡上電気	2023/5/16	2023/5/16	2023/6/30
9	建設 第05-28号	島谷用水路取水口補修設計業務	郡上市 八幡町 島谷地内	2,948,000	(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	2023/5/25	2023/5/25	2023/9/29
10	建設 第05-35号	市道八百僧線側溝布設工事	郡上市高鷲町大鷲地内	2,585,000	(株)揚山土木	2023/5/18	2023/5/18	2023/7/20
11	建設 第05-59号	林道大間見線災害復旧測量設計業務委託	郡上市大和町大間見地内	2,640,000	(株)大興計測技術	2023/5/15	2023/5/15	2023/8/31
12	建設 第05-60号	林道鎌辺～明山線災害復旧測量設計業務委託	郡上市明宝奥住地内	3,520,000	(株)野田コンサルタント	2023/5/15	2023/5/15	2023/8/31
13	総総 第05-21号	郡上市土砂災害ハザードマップ(白鳥・明宝)更新業務	郡上市白鳥町及び明宝地内	2,915,000	(株)大興計測技術	2023/5/18	2023/5/18	2024/3/15

入札執行一覧表

仕様書番号	教教 第05-2号			
工事名	大和統合小管理・特別教室棟大規模改修（建築）工事			
工事施工場所	郡上市大和町剣1085-1 地内			
工期	令和 5年 5月10日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 4月19日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥274,450,000円			
予定価格	¥281,537,300円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三島建築	298,300,000	不着		
(株) アイゲン	296,000,000	不着		
(株) 高橋建設	294,800,000	辞退		
(株) 高垣組	297,500,000	辞退		
(株) ヤマシタ工務店	288,000,000	249,500,000		決定
澤崎建設(株)	292,900,000	辞退		
丸一建設(株)	298,000,000	不着		
(株) 北濃工務店	296,500,000	辞退		

入札執行一覧表

仕様書番号	教教 第05-3号			
工事名	大和統合小管理・特別教室棟大規模改修（電気設備）工事			
工事施工場所	郡上市大和町剣1085-1 地内			
工期	令和 5年 5月10日 から 令和 6年 2月29日			
入札執行年月日	令和 5年 4月12日			
落札者	(有) ノーヒデンキ			
請負金額	¥34,650,000円			
予定価格	¥35,139,500円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上電気	33,673,000			
(有) 東海電工社	34,185,000			
(株) 三島建築	34,800,000			
小駄良電工(有)	34,120,000			
(有) ノーヒデンキ	31,500,000			決定
サンテック(株)	32,380,000			
パブリックシステム(株)	不着			
(有) オゼキ電機	不着			
(有) 日之出電気	33,300,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	教教 第05-5号			
工事名	大和北小学校屋内運動場解体工事			
工事施工場所	郡上市大和町剣1085-1 地内			
工期	令和 5年 5月25日 から 令和 5年 8月31日			
入札執行年月日	令和 5年 5月19日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥21,450,000円			
予定価格	¥21,967,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
カツラ工業(株)	不着			
(株) 木越組	31,300,000	辞退		
(株) 日吉クレーン工業	31,100,000	不着		
(株) 三島建築	30,300,000	不着		
(株) アイゲン	30,000,000	辞退		
(株) 丸高組	29,830,000	辞退		
(株) 高橋建設	30,000,000	辞退		
(株) 北栄建設	辞退			
(株) 北栄工事	辞退			
丸八建設(株)	30,500,000	辞退		
奥美濃建設(株)	辞退			

入札執行一覧表

仕様書番号	教教 第05-5号			
工事名	大和北小学校屋内運動場解体工事			
工事施工場所	郡上市大和町剣1085-1 地内			
工期	令和 5年 5月25日 から 令和 5年 8月31日			
入札執行年月日	令和 5年 5月19日			
落札者	(株) ヤマシタ工務店			
請負金額	¥21,450,000 円			
予定価格	¥21,967,000 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
西脇建設(株)	辞退			
(株) 畑佐土木	辞退			
(株) 高垣組	29,850,000	辞退		
(株) 藤村建設	辞退			
二村建設(株)	辞退			
(株) ヤマシタ工務店	22,800,000	19,500,000		決定
穂積建設(株)	辞退			
(株) あおやま	29,700,000	不着		
(株) 東建設	辞退			
(株) 大西組	30,397,000	辞退		
澤崎建設(株)	29,880,000	辞退		

入札執行一覧表

仕様書番号	美総 第05-8号			
工事名	美並健康福祉センターさつき苑改修工事(美並庁舎等整備)電気設備工事			
工事施工場所	郡上市美並町白山430-3			
工期	令和 5年 5月 2日 から 令和 5年12月26日			
入札執行年月日	令和 5年 4月12日			
落札者	小駄良電工(有)			
請負金額	¥42,350,000円			
予定価格	¥43,087,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株)郡上電気	39,880,000			
(有)東海電工社	40,450,000			
(株)三島建築	辞退			
小駄良電工(有)	38,500,000			決定
(有)ノーヒデンキ	40,800,000			
サンテック(株)	41,000,000			
パブリックシステム(株)	不着			
(有)オゼキ電機	不着			
(有)日之出電気	39,600,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	美総 第05-9号			
工事名	美並健康福祉センターさつき苑改修工事(美並庁舎等整備)建築工事			
工事施工場所	郡上市美並町白山430-3			
工期	令和 5年 5月12日 から 令和 5年12月26日			
入札執行年月日	令和 5年 4月19日			
落札者	(株) 高垣組			
請負金額	¥76,230,000 円			
予定価格	¥76,538,000 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 三島建築	70,490,000			
(株) アイゲン	70,000,000			
(株) 高橋建設	70,135,000			
(株) 高垣組	69,300,000			決定
(株) ヤマシタ工務店	69,590,000			
澤崎建設(株)	69,780,000			
丸一建設(株)	70,550,000			
(株) 北濃工務店	70,250,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	商観 第05-39号			
工事名	道の駅和良 空調設備・高圧ケーブル取替 工事			
工事施工場所	郡上市和良町宮地1155			
工期	令和 5年 5月16日 から 令和 5年 6月30日			
入札執行年月日	令和 5年 5月16日			
落札者	(株) 郡上電気			
請負金額	¥3,124,000円			
予定価格	¥3,413,300円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(株) 郡上電気	2,840,000			決定
(有) 東海電工社	3,050,000			
小駄良電工(有)	3,120,000			
パブリックシステム(株)	不着			
(有) オゼキ電機	不着			
(有) 日之出電気	3,100,000			
郡上ネットワークサービス(株)	不着			
(株) あくだテック	不着			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-28号			
委託名	島谷用水路取水口補修設計業務			
委託場所	郡上市 八幡町 島谷地内			
委託期間	令和 5年 5月25日 から 令和 5年 9月29日			
入札執行年月日	令和 5年 5月25日			
落札者	(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所			
請負金額	¥2,948,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	3,500,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	3,500,000			
(株)テイコク 八幡営業所	3,000,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	2,680,000			決定
(株)大興計測技術	3,100,000			
(株)野田コンサルタント	3,200,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	3,500,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	3,600,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	2,900,000			
(株)三進 郡上営業所	2,900,000			
(株)創信 郡上営業所	3,600,000			

入札執行一覧表

仕様書番号	建設 第05-35号			
工事名	市道八百僧線側溝布設工事			
工事施工場所	郡上市高鷲町大鷲地内			
工期	令和 5年 5月18日 から 令和 5年 7月20日			
入札執行年月日	令和 5年 5月18日			
落札者	(株) 揚山土木			
請負金額	¥2,585,000 円			
予定価格	¥2,959,660 円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
(有) 高建コーポレーション	2,400,000			
(有) 拓友産業	2,382,400			
(株) 永田工務店	2,360,000			
永野建設	不着			
(株) 北栄工事	2,372,600			
丸節建設	不着			
丸八建設(株)	2,362,000			
(株) 揚山土木	2,350,000			決定
穂積建設(株)	2,384,800			

入札執行一覧表

仕様書番号	総総 第05-21号			
委託名	郡上市土砂災害ハザードマップ（白鳥・明宝）更新業務			
委託場所	郡上市白鳥町及び明宝地内			
委託期間	令和 5年 5月18日 から 令和 6年 3月15日			
入札執行年月日	令和 5年 5月18日			
落札者	（株）大興計測技術			
請負金額	¥2,915,000円			
商号又は名称	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
大同コンサルタント(株)郡上営業所	3,300,000			
(株)ユニオン 郡上営業所	3,500,000			
(株)テイコク 八幡営業所	2,850,000			
(株)朝日土質設計コンサルタント 郡上営業所	2,850,000			
(株)大興計測技術	2,650,000			決定
(株)野田コンサルタント	2,900,000			
(株)興栄コンサルタント 郡上営業所	3,000,000			
大日コンサルタント(株)郡上事務所	3,300,000			
(株)三栄コンサルタント 郡上支社	3,000,000			
(株)三進 郡上営業所	2,900,000			
(株)創信 郡上営業所	2,900,000			

