

令和元年8月1日～8月2日分(250万円以上)

| | 仕様書番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 | 落札業者 | 入札日 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|------------|
| 1 | 建設 第31-124号 | 郡上市南部地域区画線設置工事 | 郡上市南部地域(八幡町、美並町、明宝、和良町) | 12,366,000 | (有)松田土木 | 2019/8/1 | 2019/8/5 | 2019/9/27 |
| 2 | 建設 第31-127号 | 市道下切・下沢宮地線改良第5期工事 | 郡上市和良町沢 | 22,024,200 | 古川土木(株) | 2019/8/1 | 2019/8/5 | 2020/3/13 |
| 3 | 建設 第31-145号 | 在原急傾斜地崩壊対策(第9期)工事 | 郡上市八幡町有穂地内 | 23,287,000 | (株)中濃緑地 | 2019/8/1 | 2019/8/5 | 2020/2/21 |
| 4 | 市病 第31-26号 | 蓄電池取替工事 | 郡上市八幡町島谷1261 | 12,420,000 | (株)郡上電気 | 2019/8/1 | 2019/8/5 | 2019/11/30 |
| 5 | 環水 第31-69号 | 特環 和良処理区マンホール蓋修繕改築計画策定委託業務 | 郡上市和良町地内 | 4,950,000 | (株)中央設計技術研究所 東海支店 | 2019/8/1 | 2019/8/1 | 2019/12/25 |
| 6 | 環水 第31-66号 | 上水 八幡東町配水池送配水管接続工事 | 郡上市八幡町旭地内 | 6,960,600 | (株)高垣組 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/30 |
| 7 | 教社 第31-25号 | (仮称)郡上八幡まちなみ交流館新築(建築)工事 | 郡上市八幡町柳町183-1、殿町63-1地内 | 111,815,000 | (株)高垣組 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2020/3/19 |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 建設 第31-124号 | | | |
|------------|--------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 郡上市南部地域区画線設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市南部地域（八幡町、美並町、明宝、和良町） | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和元年 9月27日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | （有）松田土木 | | | |
| 請負金額 | ¥12,366,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥12,906,000円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 11,802,000 | | | |
| カツラ工業(株) | 辞退 | | | |
| (株) 木越組 | 11,700,000 | | | |
| (有) 大日造園土木 | 11,726,000 | | | |
| (株) 名畑組 | 11,810,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 11,812,000 | | | |
| (株) 丸芳組 | 11,660,000 | | | |
| (有) 松田土木 | 11,450,000 | | | 決定 |
| (有) 森信建設 | 11,777,000 | | | |
| (株) アイゲン | 11,803,000 | | | |
| (株) 水口建設 | 11,830,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第31-124号 | | | |
| 工事名 | 郡上市南部地域区画線設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市南部地域（八幡町、美並町、明宝、和良町） | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和元年 9月27日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | （有）松田土木 | | | |
| 請負金額 | ¥12,366,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥12,906,000円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) ケイエスケイ | 11,820,000 | | | |
| 奥美濃建設(株) | 11,807,000 | | | |
| オクド(株) | 11,777,000 | | | |
| 西脇建設(株) | 11,706,000 | | | |
| (株) 畑佐土木 | 11,704,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 11,701,000 | | | |
| (株) 藤村建設 | 11,809,000 | | | |
| 古川土木(株) | 11,703,000 | | | |
| 二村建設(株) | 11,765,000 | | | |
| (株) 丸登建設 | 11,710,000 | | | |
| (有) ビーシー | 11,830,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|------------|-----|
| 仕様書番号 | 建設 第31-124号 | | | |
| 工事名 | 郡上市南部地域区画線設置工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市南部地域（八幡町、美並町、明宝、和良町） | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和元年 9月27日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | （有）松田土木 | | | |
| 請負金額 | ¥12,366,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥12,906,000 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| (株) オーシャン | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|------------|---------------------------|----------|----------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第31-127号 | | | |
| 工事名 | 市道下切・下沢宮地線改良第5期工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 和良町 沢 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和 2年 3月13日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | 古川土木 (株) | | | |
| 請負金額 | ¥22,024,200 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥23,188,000 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目 (円) | 第2回目 (円) | 第3回目 (円) | 備考 |
| (有) 大日造園土木 | 20,318,000 | | | |
| 郡上森林組合 | 辞退 | | | |
| (有) 松田土木 | 20,416,000 | | | |
| (有) 森信建設 | 20,351,000 | | | |
| (株) 和田梅 | 20,546,000 | | | |
| (株) アイゲン | 20,550,000 | | | |
| (有) 岡崎設備工業 | 辞退 | | | |
| (株) 藤村建設 | 20,103,000 | | | |
| 古川土木 (株) | 20,022,000 | | | 決定 |
| 二村建設 (株) | 20,135,000 | | | |
| (株) 中濃緑地 | 辞退 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|----------|---------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第31-127号 | | | |
| 工事名 | 市道下切・下沢宮地線改良第5期工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 和良町 沢 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和 2年 3月13日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | 古川土木(株) | | | |
| 請負金額 | ¥22,024,200 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥23,188,000 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株)丸登建設 | 20,242,000 | | | |
| (株)オーシャン | 20,447,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 建設 第31-145号 | | | |
|------------|---------------------------|---------|---------|----|
| 工事名 | 在原急傾斜地崩壊対策（第9期）工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 八幡町 有穂 地内 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和 2年 2月21日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | (株) 中濃緑地 | | | |
| 請負金額 | ¥23,287,000 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥24,900,700 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 愛濃技建 | 21,759,000 | | | |
| カツラ工業(株) | 22,005,000 | | | |
| (株) 木越組 | 21,950,000 | | | |
| (有) 大日造園土木 | 21,970,000 | | | |
| (株) 名畑組 | 21,950,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 21,951,000 | | | |
| 郡上森林組合 | 辞退 | | | |
| (株) 丸芳組 | 21,760,000 | | | |
| (有) 松田土木 | 21,998,000 | | | |
| (有) 森信建設 | 21,958,000 | | | |
| (株) 和田梅 | 22,280,000 | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|-----------|---------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 建設 第31-145号 | | | |
| 工事名 | 在原急傾斜地崩壊対策（第9期）工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市 八幡町 有穂 地内 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和 2年 2月21日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | （株）中濃緑地 | | | |
| 請負金額 | ¥23,287,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥24,900,700円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| （株）アイゲン | 22,073,000 | | | |
| （有）岡崎設備工業 | 22,290,000 | | | |
| （株）高垣組 | 21,800,000 | | | |
| 古川土木（株） | 22,177,000 | | | |
| 二村建設（株） | 22,180,000 | | | |
| （株）中濃緑地 | 21,170,000 | | | 決定 |
| （株）丸登建設 | 22,000,000 | | | |
| （株）オーシャン | 22,180,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 市病 第31-26号 | | | |
| 工事名 | 蓄電池取替工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町島谷1261 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 5日 から 令和元年11月30日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | (株) 郡上電気 | | | |
| 請負金額 | ¥12,420,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥12,819,600円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 郡上電気 | 11,500,000 | | | 決定 |
| (有) 東海電工社 | 12,000,000 | | | |
| 小駄良電工(有) | 11,860,000 | | | |
| (有) ノーヒデンキ | 11,830,000 | | | |
| (株) 白山電機 | 12,700,000 | | | |
| サンテック(株) | 11,920,000 | | | |
| パブリックシステム(株) | 辞退 | | | |
| (株) 高垣組 | 12,000,000 | | | |
| (有) 日之出電気 | 11,900,000 | | | |
| (有) 山本電工 | 12,100,000 | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| 仕様書番号 | 環水 第31-69号 | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-----|
| 委託名 | 特環 和良処理区マンホール蓋修繕改築計画策定委託業務 | | | |
| 委託場所 | 郡上市 和良町 地内 | | | |
| 委託期間 | 令和元年 8月 1日 から 令和元年12月25日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 1日 | | | |
| 落札者 | (株) 中央設計技術研究所 東海支店 | | | |
| 請負金額 | ¥4,950,000 円 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| 大同コンサルタント (株) 郡上営業所 | 5,500,000 | | | |
| 玉野総合コンサルタント (株) 岐阜事務所 | 6,000,000 | | | |
| (株) ユニオン 郡上営業所 | 5,500,000 | | | |
| (株) テイコク 八幡営業所 | 4,800,000 | | | |
| (株) 興栄コンサルタント 郡上営業所 | 4,800,000 | | | |
| 大日コンサルタント (株) 郡上事務所 | 辞退 | | | |
| (株) 三栄コンサルタント 郡上支社 | 4,700,000 | | | |
| (株) 中央設計技術研究所 東海支店 | 4,500,000 | | | 決定 |
| 日本水工設計 (株) 岐阜事務所 | 5,200,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

見積執行一覧表

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------|---------|----|
| 仕様書番号 | 環水 第31-66号 | | | |
| 工事名 | 上水 八幡東町配水池送配水管接続工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町旭地内 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 6日 から 令和元年 8月30日 | | | |
| 見積執行年月日 | 令和元年 8月 2日 | | | |
| 落札者 | (株) 高垣組 | | | |
| 請負金額 | ¥6,960,600円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥8,385,120円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (有) 大日造園土木 | 7,587,000 | | | |
| (株) 八幡建設 | 7,580,000 | | | |
| (有) 松田土木 | 7,560,000 | | | |
| (株) アイゲン | 7,540,000 | | | |
| (株) マルフジ | 不着 | | | |
| (株) ケイエスケイ | 7,550,000 | | | |
| 奥美濃建設(株) | 7,586,000 | | | |
| オクド(株) | 7,582,000 | | | |
| 西脇建設(株) | 7,576,000 | | | |
| (株) 高垣組 | 6,445,000 | | | 決定 |
| 古川土木(株) | 7,594,000 | | | |

見積執行一覧表

| 仕様書番号 | 環水 第31-66号 | | | |
|----------|--------------------------|------------|------------|-----|
| 工事名 | 上水 八幡東町配水池送配水管接続工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町旭地内 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 6日 から 令和元年 8月30日 | | | |
| 見積執行年月日 | 令和元年 8月 2日 | | | |
| 落札者 | (株) 高垣組 | | | |
| 請負金額 | ¥6,960,600 円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥8,385,120 円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第 1 回目 (円) | 第 2 回目 (円) | 第 3 回目 (円) | 備 考 |
| 二村建設 (株) | 7,573,000 | | | |
| (株) 丸登建設 | 7,550,000 | | | |
| (有) ビーシー | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札執行一覧表

| | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| 仕様書番号 | 教社 第31-25号 | | | |
| 工事名 | (仮称)郡上八幡まちなみ交流館新築(建築)工事 | | | |
| 工事施工場所 | 郡上市八幡町柳町183-1、殿町63-1 地内 | | | |
| 工期 | 令和元年 8月 7日 から 令和 2年 3月19日 | | | |
| 入札執行年月日 | 令和元年 8月 2日 | | | |
| 落札者 | (株) 高垣組 | | | |
| 請負金額 | ¥111,815,000円 | | | |
| | | | | |
| 予定価格 | ¥111,943,700円 | | | |
| | | | | |
| 商号又は名称 | 第1回目(円) | 第2回目(円) | 第3回目(円) | 備考 |
| (株) 三島建築 | 127,500,000 | 不着 | | |
| (株) アイゲン | 119,000,000 | 105,000,000 | | |
| (株) 高橋建設 | 125,600,000 | 辞退 | | |
| (株) 高垣組 | 107,000,000 | 101,650,000 | | 決定 |
| (株) ヤマシタ工務店 | 120,000,000 | 辞退 | | |
| 澤崎建設(株) | 122,200,000 | 辞退 | | |
| 丸一建設(株) | 129,000,000 | 不着 | | |
| (株) 北濃工務店 | 131,800,000 | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |