5月分

札結果をお知らせします

掲載内容は250万円以上の工事・業務・物品等です

契 約 名	場所	請負金額	落札業者	工期
市道野首線測量設計業務委託	和良町安郷野地内	2,592,000円	㈱南出測量設計	H28.5.11 ~ H28.12.16
市道郵便坂線測量予備設計業務(第2期)	八幡町小那比地内	18,576,000円	㈱三栄コンサルタント 郡上支社	H28. 5 .13 ~ H28.10.31
ごみ袋購入	市内	9,854,546円	丸硝㈱	H28. 5 .13 ~ H29. 3 .24
消防ポンプ自動車購入	八幡町小野地内	19,008,000円	㈱ウスイ消防	H28.5.13 ~ H28.11.25
市道高鷲牧場 1 号線丈量測量委託業務	高鷲町鷲見地内	2,862,000円	㈱大興計測技術	H28. 5 .17 ~ H28. 8 .31
郡上八幡城跡自然環境調査業務	八幡町内	2,991,600円	㈱テクノ中部岐阜事務所	H28.5.18 ~ H29.3.31
郡上八幡博覧館 玄関タイル修繕工事	八幡町殿町地内	2,808,000円	㈱アイゲン	H28. 5 .20 ~ H28. 6 .30
農集くじ本処理施設UV計修繕工事	美並町山田地内	2,970,000円	㈱郡上電気	H28. 5 .20 ~ H28. 8 .31
農集 白鳥野添地内管路布設工事	白鳥町野添地内	3,110,400円	(有東田建設	H28. 5 .24 ~ H28. 9 .15
やまと温泉やすらぎ館 真空式温水ヒーター(2号機)入替工事	大和町剣地内	7,290,000円	㈱尾関商店	H28. 5 .25 ~ H28. 7 .20
子宝の湯源泉水中モータポンプ入替工事	美並町大原地内	4,914,000円	(株)エオネックス	H28.5.27 ~ H28.11.30
(仮称)郡上市北部斎場建設工事(既設解体工事)	白鳥町大島地内	8,046,000円	白鳥建設(業)	H28. 5 .27 ~ H28. 7 .31
フィールドミュージアム レストランももちどり空調機入替工事	大和町牧地内	4,320,000円	侑ノーヒデンキ	H28. 5 .30 ~ H28. 7 .29
郡上市役所白鳥庁舎北側外壁修繕工事	白鳥町白鳥地内	8,100,000円	㈱高橋建設	H28. 5 .30 ~ H28. 7 .29
消防団員貸与被服(雨衣)整備事業	八幡町小野地内	11,201,004円	(有職人の店	H28. 5 .26 ~ H28. 7 .22
特環·農集自動通報装置修繕工事	市内	7,938,000円	㈱郡上電気	H28.6.3 ~ H28.9.30
(仮称)郡上市北部斎場建設工事(敷地造成工事)	白鳥町大島地内	108,756,000円	㈱前田土木	H28.6.2 ~ H28.12.26
(仮称)郡上市北部斎場建設工事(建築工事)	白鳥町大島地内	478,440,000円	澤崎建設㈱	H28. 6 .13 ~ H29. 9 .30
高規格救急自動車整備事業	美並町白山地内	26,460,000円	岐阜トヨタ自動車㈱ 八幡店	H28.6.13 ~ H29.3.1





①ガソリン用携行缶について

灯油用 ポリエチレン製

的に燃焼する物質です。

静電気など小さな火源でも爆発 温が0度以下でも引火します。 ガソリンは、揮発しやすく液 4つのポイント

にエアー抜きをしましょう。 給油する時は、フタを開ける前 高温時にガソリン携行缶から ★高温の場所禁止

取り扱いましょう。

携行缶を正しく使う

保管・取扱方法を理解し、安全に す。ガソリンの危険性や正しい 気に引火したものと考えられま

④取り扱いについて

噴出注意! ★周囲の安全を確認 ★フタを開ける前に ①エンジン停止 ②エア抜きをする

平成25年8月、京都府福知山

故が起こりました。 際、爆発し火災となる重大な事 にガソリンを補給しようとした 市の花火大会において、発電機

ンが一気に噴出して、周辺の火 を開けた時に、気化したガソリ 燃性ガスの圧力が高まり、フタ たガソリン携行缶の内部で、 ҈事故原因 炎天下に置かれて高温になっ 可

③保管について

ださい。 るため買いだめは極力控えてく 険性が高く、大量に保管すると 大規模な火災となる可能性があ ガソリンは、火災発生時の危

ドで、利用者が自らガソリンを 携行缶に入れることはできませ ②購入について 防法令に適合したガソリン用の 入れることは非常に危険です。 携行缶を使用してください。 セルフ方式のガソリンスタン 灯油用ポリ容器にガソリンを

郡上市消防本部

ガソリンを入れる容器は、

消

誤った取り扱いで

大惨事!



や取扱説明書をよく読み適正な

また、使用時は携行缶の表示