

契 約 名	場 所	請負金額(円)	落札業者	工 期
普通河川勝原谷護岸改良工事	美並町大原地内	2,920,500	(株)水口建設	R2.1.9 ~ R2.3.27
林道毘沙門～天野線法面工事	大和町剣地内	3,806,000	(株)ヤマシタ工務店	R2.1.14 ~ R2.3.27
明宝気良地区耐震性貯水槽設置工事	明宝気良地内	4,345,000	奥美濃建設(株)	R2.1.15 ~ R2.3.19
市道西洞線ライフライン保全対策事業	高鷲町西洞地内	5,280,000	(株)北栄工事	R2.1.10 ~ R2.3.16
ライフライン保全対策事業(万場)	大和町万場地内	4,389,000	(株)カタギリテック	R2.1.10 ~ R2.3.19
ライフライン保全対策事業(落部)	大和町落部地内	4,180,000	(株)カタギリテック	R2.1.10 ~ R2.3.19
二日町地区排水路改良工事	白鳥町二日町地内	3,740,000	(株)三光工務店	R2.1.20 ~ R2.2.28
田尻農道舗装工事	八幡町旭地内	3,278,000	(有)森信建設	R2.1.20 ~ R2.3.27
個別 高鷲浄化槽設置(第2期)工事	高鷲町鷲見地内	3,256,000	(株)尾関商店	R2.1.21 ~ R2.3.10
八坂地内排水改良第2期工事	美並町上田地内	7,733,000	(株)ケイエスケイ	R2.1.21 ~ R2.3.19
下田用水改良工事	大和町徳永地内	5,555,000	木島建設(資)	R2.1.21 ~ R2.3.4
市道美山・洲河線(新田橋)橋梁補修工事	八幡町美山地内	26,620,000	(株)木越組	R2.1.21 ~ R2.3.19
市道大坂本線(奈良井橋)橋梁補修工事	明宝奥住地内	44,165,000	奥美濃建設(株)	R2.1.21 ~ R2.3.19
市道東気良線改良第5期工事	明宝気良地内	19,415,000	(株)丸登建設	R2.1.21 ~ R2.3.19
市道為真・恩地線改良工事	白鳥町恩地地内	38,236,000	(株)笠野建設	R2.1.21 ~ R2.3.19
脳波計購入	八幡町島谷地内	4,681,820	アルフレッサメディカルサー ビス(株)岐阜物流センター	R2.1.21 ~ R2.3.20
手術台購入	八幡町島谷地内	9,559,000	(株)八神製作所 岐阜営業所	R2.1.21 ~ R2.3.20
超音波手術器購入	八幡町島谷地内	6,637,345	(株)フォーム 岐阜支店	R2.1.21 ~ R2.3.20
街路灯整備工事	八幡町内	79,200,000	小駄良電工(有)	R2.1.28 ~ R2.3.30
無電柱化整備 舗装高質化工事	八幡町内	71,324,000	(株)名畑組	R2.1.28 ~ R2.3.30
市道戸屋野線改良第2期工事	大和町大間見地内	19,107,000	(株)中尾建設	R2.1.27 ~ R2.3.19
市道岩野・上切線(落合橋2号橋)橋梁 補修工事	明宝小川地内	10,406,000	西脇建設(株)	R2.1.27 ~ R2.3.19
市道小間見線沿道林修景整備事業	大和町小間見地内	2,600,400	(株)ウスタ	R2.1.23 ~ R2.3.27
田畑用水改良工事	大和町牧地内	4,565,000	木島建設(資)	R2.1.28 ~ R2.3.5
白鳥中西線改良関連上下水道支障移転工事	白鳥町中西地内	6,380,000	澤崎建設(株)	R2.1.28 ~ R2.3.25
個別 大和浄化槽設置(第4期)工事	大和町大間見地内	5,733,200	(株)畑中水道	R2.1.28 ~ R2.3.10
越佐地区耐震性貯水槽設置工事	白鳥町越佐地内	4,796,000	野田建設(株)	R2.1.28 ~ R2.3.19
大和剣地内耐震性貯水槽設置工事	大和町剣地内	4,548,500	(株)ヤマシタ工務店	R2.1.28 ~ R2.3.27
由緒書看板設置工事(第2期)	八幡町地内	6,050,000	(株)木越組	R2.1.31 ~ R2.3.30
第23号普通河川板橋谷災害復旧工事	高鷲町ひるがの地内	14,685,000	(有)拓友産業	R2.2.4 ~ R2.6.30
市道大田区内2号・4号線改良工事	八幡町市島地内	14,520,000	(株)八幡建設	R2.2.4 ~ R2.3.19
二間手用水改良工事	明宝二間手地内	3,069,000	オクド(株)	R2.2.4 ~ R2.3.19
大和町徳永地内耐震性貯水槽設置工事	大和町徳永地内	5,115,000	木島建設(資)	R2.2.4 ~ R2.3.27
旧JRアパート施設解体工事	白鳥町白鳥地内	10,780,000	澤崎建設(株)	R2.2.4 ~ R2.3.19